PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H009.FISM.22"

BS HUIMILPAN

2021-20624

NOMBRE, DESi;CRlPCléNlll‘f:"U CIGN

“CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD,

D::El

LA OBRA:

SAN PEDRITO"

CONTRATISTA:

C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA

DOMICILIO:
CALLE CAPULA S/N, LOCALIDAD CAPULA
No. DE REGISIRO FEDERAL DE
CIUDAD: CP No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
HUIMILPAN, QRO. 76950 H-023 DUAR770226DV0
 CONTRATO: = . = Pl
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUD;CACJON {(FALLO}: FECHA DE CONIRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION
HOO9 .FISM.22 29 de agosto de 2022 30 de agosto de 2022 Adjudicacion Directa

NO. DE LICITACION O ADJUDICACION:

HOO?.FISM.AD.22

IMPORTE DE CONTRATO SIN VA

$785,709.08

I.V.A. DEL CONTRATO

$125,713.45

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:

$911,422.53

ORIGEN DE 10S RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS:
FISM 2022

{Fondo para la Infraestructura Social Municipal)

NORMATIVIDAD APLICABLE:

ESTATAL

No. DE OBRA:

DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:

9 No aplica.

NUMERG DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/009/2022

FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:

15 de agosto de 2022

ANTICIPO: _ .
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPC ANTES DE |LV.A.: |.V.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:
30% $235,712.72 $37,714.04 $273,426.76
GARANTIAS: 3 : o :
BENEFICIARIO: No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO

MHQ 850101 D52

DOMICILIO:

CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 74950

MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA
HUIMILPAN QUERETARO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

CUMPLIMIENTO (10%] VICIOS OCULTOS

(10%) DE CONTRATO: AFANZADORA:

Ne. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

VIGENCIA O

L CIERRE FISICO;:

FECHA DE INICIO:

06 de sep’nembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

60 dias naturales.

FECHA DE TERMINACION:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECY

P Al

ERRE ADMINISTRATIVO:

04 de nowembre de 2022

FECHA DE INICIO:

05 de noviembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

15 dias naturales.

.t\

FECHA DE TERMINAU N:

19 de r}eﬁuembre de 2022
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H009.FISM.22"

52 HUIMILPAN

B 2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA” Y “EL
CONTRATANTE” DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACI ONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" declara:

. Seruna entidad Publica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como
en el arficulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1, 2 .3 .4y 5 de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fraccion | del Codigo Civil para el estado de
Querétaro.

Il.  Se encuentra legalmente representada. de acuerdo a lo que les confieren los arficulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccion V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

lll.  Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobd los
recursos correspondientes, mediante el ACTA No. 20 DE SESION EXTRAORDINARIA de Cabildo
con fecha del 28 de marzo de 2022, y oficio de Aprobacién COPLADEM/FISM/009/2022, de
fecha 15 de agosto de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV. Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Oriente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que sehala para los fines y efectos legales de este contrato.
Domicilio inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula nUmero MHQ 850101
D52.

V. Que la asignacién del presente contrato se realizé por la modalidad de Adjudicacién Directa
mediante acta de adjudicacion de fecha 29 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en el
articulo 30 fraccidn |y 31 fraccién | de la Ley de Obra PiUblica del Estado de Querétaro.

VI.  Que el presente confrato se adjudicd a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos
relativos a la obra “CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO
EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN PEDRITO". A gue se destina la inversidn aprobada en la
Declaracion Primera Inciso I, en virtud de sgtisfacet los requisitos solicitados per la co ante,

v por ser la propuesta mds conveniente para “EL NTRATANTE”.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO09.FISM.22"

HUIMILPAN

2021-2024

SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" declarq:

1.

VI.

VII.

Acredita su personalidad como Persona fisica con Registro Federal de Contribuyentes No.
DUAR770226DV0. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, identificdndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector DRARRD77022622H900 vy numero de folio al reverso IDMEX1841288208.

Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacidon mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

Que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
numero de registro No. H-093.

Que acreditd ante “EL CONTRATANTE", poseer una experiencia minima de dos afios en el
ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del
presente contratfo.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccion de redes de agua
potable y alcantarilado de la Comisidon Nacional de Aguas, las normas de construccién de la
Comision Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de trabajo, de ejecuciény desarrollo de estos,
el de utillizacion de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido vy la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo vy el
documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como
anexos forman parte infegrante del presente contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los tfrabajos objeto de este contrato,
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Que tiene establecido su domicilio en: CALLE CAPULA S/N, LOCALIDAD CAPULA, HUIMILPAN,
QRO., 76950.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. "H009.FISM.22"

BE HUIMILPAN

2021-2024

TERCERA. - Declaran “LAS PARTES™:

l. - Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitardn ninguna accion legal que, por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSUTLAS

PRIMERA. - "EL CONTRATANTE" encomienda a “"EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD,
SAN PEDRITQO" y este se obliga a redlizarla hasta su terminacion acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en la Declaracion Segundo inciso V de este contrato,
asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde se deban realizar los trabajos, mismos que
se fienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - E monfo del presente contrato es de $785,709.08 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NUEVE 08/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de
$125,713.45 (CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRECE 45/100 M.N.), siendo un total de $911,422.53
(NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 53/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a que se refiere la clausula gue antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA" Unica y exclusivamente en la obra pUblica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones iécnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas que forman parte
integranie del mismo.

CUARTA. - Para la construccion de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE" otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al contrato correspondiente, y “EL CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior “EL CONTRATANTE" otorgard de la asignacion autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente contrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales
y equipo de instalaciéon permanente y demds insumos necesarios para la realizacion de los trabajos objeto
de esie contrato.

Dando un fotal del anticipo del 30% (treinta por ciento), que arroja un importe total de $273,426.76
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 76/100 m.n.), Incluye L. V. A.

El otorgamiento del anticipo se hard contra entrega de lajgarantia por parte de “EL CONTRATISTA” y se
iniciara el irdmite para la enfrega del anticipo gdendo degl un plazo no mayor de 10 dias habiles, con
antelacion ala fecha estipulada de inicio de losfirabajos Igfanterior con fundamento en el art. 55 Fraccion

Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Quegétaro. %
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H009.FISM.22"
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2021-2024

El antficipo deberd ser amortizado totalmente al término del ejercicio sefalado para la ejecucion del
contrato para el cual fue oforgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en cada und
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anficipo por “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anficipo "EL CONTRATISTA”, denfro de los 15 (quince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anticipo, ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza otorgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.

La garantia subsistird hasta la fotal amortizacion del anticipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo nofificard por escrito a la Instituciéon Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en
los casos de proroga para el pago de crédito fiscal.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, ésie deberd reintegrarlos,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de proroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o totales, acompanadas de la documentacion necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" a la supervision
de obra ([COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revision y autorizacién. Una vez
autorizada, formulara la factura por el importe de la estimacion, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccién, vigilancia
y control”, de acuerdo a lo que establece el articulo 24 fraccion XXl La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el gjercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccidn XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y que “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plazo no mayor de quince dias naturales a partir de que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura. ,:

El contratante también se obliga a proporcionar a todo su/personal que labore en la obra y durante todo
el tiempo que esta dure, el equipo de proteccidér'y ség\uri d necesaria para cadatno de ellos (chgalecos,
casco etc.)

-~
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. “HO09.FISM.22" .
BE HUIMILPAN
| 2021-2024

“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de trabajos ejecutados en periodos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la cbra; en caso de que no las presente en el fiempo
estipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA”
cinco dias para complementar la documentacién (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitacora, efc.), si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar
las estimaciones guincenales, “EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto alas
mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volimenes
excedentes, &stos deberan ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE" a través de la Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion
del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la Secretaria de Qbras
Publicas, la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad que maneja en los
conceptos ya contratados, y en un méximo de 8 dias hdbiles se dard contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su confrato los planos
correspondientes con las modificaciones redlizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado por la
Secretaria de Obras Publicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimaciones se realizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccién en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

I - “EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 06 de septiembre
de 2022, y a terminarla a mas fardar el 04 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 60 dias
naturales, de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar financieramente o
mds tardar el dia 19 de noviembre de 2022.

Il. - En caso de no terminar la obra en el plazo sefialado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
éste se obliga a cubrir honerarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por la supervision
externa al efecto confratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las estimaciones a
pagdrsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el
programa, solicitard oportunamente y por escrito lgfprorroga que considere necesaria, expresando
los motivos en que se apoye su solicitud, YEL RONTRATANTE” resolverd en un/plazo no m de 10
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:

haya solicitado “EL CONTRATISTA" o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Querétaro, “EL CONTRATANTE" podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente conirato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se considerardn
incorporadas al confrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podrdn por ningdn motivo cambiar
la naturaleza y caracteristicas esencidles de la obra y del propio contrato original, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56, 63 y 64 de la ley
de mérito, ambas partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, emitiendo para
tal efecto conjuntamente con la coordinacién de planeacion, la resolucién que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision de los costos se redlizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y 64 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “"EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cual ejecutard la obra, sélo para efectos del presente contrato para lo cual otorgara las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los
franseuntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE" se compromete con “EL CONTRATISTA™ a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el framite y en su caso obtencién de permisos, licencias, dictdmenes u otro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente confrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacion por parte de “EL
CONTRATANTE" para la ejecucién de la obra publica materia del presente confrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra pdblica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras Publicas, de “EL CONTRATANTE”, aceptando
“EL CONTRATISTA" tal situacion, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccidn in situ de los trabaijos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la cldusula que antecede, “EL
CONTRATISTA" designa en este acio a ARQ. ARMANDO, GUADALUPE MORALES ROMO, guien serd el
responsable de la obra in situ en su calidad geNdirectgr responsable de obra, ¥ quien se en_g{en’rro
faculiado por "EL CONTRATISTA" segUn manifgstacion deféste, para la toma de decisiones a pédmbye de
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"EL CONTRATISTA” en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL
CONTRATANTE" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente
clausula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a consfituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, las garantias
a gque haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean oforgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. Lafianza se otorgard por la cantidad de $ 91,142.25 (NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
25/100 m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
teniendo fodas las estipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato.

3. En coso de que se prorogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara automdticamente prorrogada.

4. Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

5. No podrd ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante™.

6. Lainstitucidon afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La fianza de cumplimiento estard vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la contratante.

A) Fianza otorgada por cuadlquier institucion dofianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
contratado, con I. V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anticipo otorgado, con IL.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de Ia gjecucion de los
frabajos, "el contratista” en dicho termino procederd a la sustitucion de la garantia vigente de
cumplimiento de contrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afo contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA" renovdandose |la
vigencia de la garantia por un afo mds. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de “EL CONTRATANTE”
la afianzadora procederd a su cancelacion automdticamente en el plazo estipulado.

La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial, se redlizard conforme a lo sefalado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como
las modalidades que la misma preve, reservandose “"EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafos y perjuicios gque por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE" o a terceros, para lo cual deberd de otorgar fianza contra defectos”y vicios ocultos

de Querétaro, dentro de los quince dias hdbiles siguientes gfla recepcion formal de

@
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la Garantia de cumplimiento de contrato por ofra equivalente al 10% diez por cienfo del monto total
ejercido, para responder de los defectos que resuliaren de la realizacion de los frabagjos, vicios ocultos o
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia serd de un afo contado a partir de la fecha de terminacion de los trabagjos,
la que se hard constar en el acta de recepcion formal, al t&rmino del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE" |a institucion afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora a efecto de que se renueve por un ano mds la vigencia de la
garantia a parfir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabdjos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA” de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Querétare, deberd
garantizar su devolucidn mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se ctorgard por la cantidad de $273,426.76 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS 76/100 m.n.) importe correspondiente al 100% del monto total del anticipo, a favor del Municipio
de Huimilpan, Queréetaro.

1. Debera estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA" y deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. El pagaré garantiza la amortizacién total del anticipo pactado en la clausula séptima de
este conirato.

3. Se hara efectiva si “EL CONTRATISTA” no aplica el anficipo a los conceptos establecidos en
la clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la obligacidn de otorgar fionza a que
se refieren las clausulas que anteceden, la presentard a consideraciéon de “EL CONTRATANTE” quien se

B® yuiMmiLPAN

4. No podrd ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE", %

reserva el derecho de aceptar a la Instifucion afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra publica materia del presente contrato es personalisima por lo
que “EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra por un fercero, salvo autorizacion expresa de “EL
CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE" y el subcontratista no quedard subrogado
en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrafo es de interés social y de derecho publico “EL
CONTRATANTE" podrd suspender temporal er?’re,\ioi o parcialmente la obra puUblica contratada, por
cualquier causa justificada.

i
\
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La suspension temporal no implica la terminacion anticipada del presente conirato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE” podrda rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de interés general; por confravencion a los términos del presente contrafo, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que
originaron la suspension o rescision del presente conirafo, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspension y/o rescision del presente contfrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

B) Por contravencion a cualguiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las gque en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
CONTRATANTE" a fravés de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo tiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

l. - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea noflificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para gue en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporie, en su caso, las pruebas que estime periinente, ante la Secretaria de Obras
Publicas.

l. - Transcurrido el término a que se refiere la fraccidén anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

1. - La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicdndola por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias
habiles siguientes a lo sefalado por la fraccion | de la presente cldusula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspensidn, rescision administrativa o terminacién anticipada del presente
contrato deberd observarse lo siguiente:

L - Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se frate.

. - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez emitida
la determinacion respectiva, “EL CONTRATANTE" preqau’roricxmen’re y desde el inicio de la misma, se
abstendrd de cubirir los importes resultantes de Trabjos ejecutados aun no liguidados, hasta que se

otorgue el finiguito que proceda, lo gque erd dfectuarse dentro de los treinta dias naturales

siguientes a la fecha de la notificaciéon de/dicha determinacion a fin de proceder a hag fectivas
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las garantias. En el finiquito deberd preverse el scbre costo de los frabajos aln no ejecutados que se
encuentren afrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lll. - Cuando se den por terminados anficipadamente los contratos, “EL CONTRATANTE” pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de que se trate; y

IV.-  Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anficipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE" quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autferidad judicial la resolucién comrespondiente, pero si “EL
CONTRATANTE” no conifesta en dicho plazo, se tendrd por acepiada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE" la terminacion anticipada del
contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los
tfrabgjos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE" en un plazo
de diez dias hdbiles contados a partir delinicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la redlizacion de los trabajos.

Cuando se apliguen los supuestos establecidos en la presente cldusula, invariablemente deberd estar
presente un representante del érgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos sefalados en la clausula que antecede, en un plazo de tres
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspension, “EL CONTRATANTE” notificard la
suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" fiene la facultad de verificar sila obra pUblica materia del presente
confrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/o programa de
obra aprobado, comparando periédicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE" procederad a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y elimporte de la que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses
franscurridos desde la fecha de incumplimiento hasta su revisién; motivo por el cual mensualmente se hard
la retencion o devolucion que corresponda a fin de que la retencién fotal sea la procedente.

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONTRATISTAJ|ko concluya la obra materia del presente
contrato en la fecha sefialada en el mismo, debefd pagar mensualmente a “EL NTRATANTE®

1

El monto mdximo de pendlizacion serd del 10% diez po ienk;lZel presupuesto actualizado.

Pagina 11 de 13 M
LGDS Art. 28. - “Este programa es pUblico, cjeno a cualguier partido polifico. Queda p‘regpibf su uso para fines distintos a los establecidos eh el progra
\ ™

e &




PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO09.FISM.22"

2021-2024

por ciento del importe de los frabajos que no se hayan realizado hasta la fecha de ferminacion senalada
en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede totalmente concluida y
recibida a satisfaccion de "EL CONTRATANTE” en los férminos del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacion de las causales previstas con antericridad para la
aplicacién de la pena convencional, no se tomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “"EL CONTRATANTE” y de conformidad con la legislacion civil no
sean imputables a “EL CONTRATISTA”".

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podrd escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el
resarcimiento de danos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucién ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la
realizacion y/o ejecucion de la obra pUblica materia del presente contrato, deberdn de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL CONTRATANTE” con apego a las disposiciones estatales
y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a “EL CONTRATANTE”, la
ferminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
hdbiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” sefalard
la fecha de recepcion de la obra, la que deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias hdbiles
siguientes a la verificacion de la ferminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha sefalada para la recepcion, “EL CONTRATANTE" bajo su
responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE” y de "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabaijo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado
o intermediario de “EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercantil con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL CONTRATANTE”, por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados o
frabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE”, en relacion
con el cbjeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contratp serd la estipulada en la clé@usula sexta del
presente contrato, sin embargo y en caso de prory 0Q§ nformidad con lo estipulado en el presente,
es

no podrd rebasar de ninguna forma el término dé€ la pr administracién.
~ e
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TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente
confrato o de la interpretacion de la legislacion aplicable, seran resueltos por las autoridades encargadas
de su aplicacion, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que no se llegare a ningun
arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Querétaro,
renunciando expresamente a cualquier ofro que por razén de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Gtiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 30 de agesto de 2022 en Huimilpan, Qro.

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO c.l SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal Sindico Municipal

J

ARQ ALFREDO'C

/

©
QARGO PINA

LIC. GARLOS-ASTUDILLO SUAREZ
Secrstaric-d ras PuUblicas

(RO a7

C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA
Conftratista

Esta hoja forma parte del confrate de Obra Pablica No H009.FISM.22 correspondiente o la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES,
ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN PEDRITO”
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