PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO14.FISM.22"

BE quimiLpPAN

2021-2024

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD,
LA PENA"

CONTRATISTA:

LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA

DOMICILIO:
CARRETERA PROL. PANAMERICANA #3, LOMA LINDA
No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: Pz No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
SAN JUAN DEL RIO, QRO. 76820 H-354 HEUA%00403QZ0
CONTRATO: = : = . e =
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION (FALLO): FECHA DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
HO14.FISM.22 29 de agosto de 2022 30 de agosto de 2022 Adjudicacion Directa
NO. DE LICITACION O ADJUDICACION: | IMPORTE DE CONTRATO SIN LV.A.: 1.V.A. DEL CONTRATO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:
HO14.FISM.AD.22 $555,148.66 $88,823.78 $643,972.44

CORIGEN DE. LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:

FISM 2022 )
[Fondo para la Infraestructura Social Municipal) ESTATAL L4 Ne CIFJ|ICC].
NUMERQ DEL OFICIO DE APROBACION: FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/014/2022 15 de agosio de 2022
ANFICEED . : : : e s
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE |V A I.V.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:
30% $166,544.59 $ 26,647.14 $193,191.73

[GARANTIAS = = — —

BENEFICIARIO: No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO MHQ 850101 D52

DOMICILIO: MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA

CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950 HUIMILPAN QUERETARC.

ANTICIFO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA: FOLIC: FECHA:

CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS

{10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA: FOLIC: FECHA:

VIGENCIA O ERRE FISICO: : e
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINACION:
06 de septiembre de 2022 60 dias naturales. 04 de noviembre de 2022
[VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO: e = = :
FECHA DEINICIO: PLAZO DE EJECUCION: FéCHA DE TERMINACION:

05 de noviembre de 2022 15 dias natufales. /| 19 de noviembre de 2022
A
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO14.FISM.22”

B2 HUIMILPAN

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE"
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA” Y “EL
CONTRATANTE" DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE” declara:

I.  Seruna entidad Publica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: asi como
en el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1, 2,3 4y 5 de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fraccion | del Codigo Civil para el estado de
Querétaro.

Il.  Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los arficulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccién V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Queretaro.

lll.  Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobé los
recursos correspondientes, mediante el ACTA No. 20 DE SESION EXTRAORDINARIA de Cabildo
con fecha del 28 de marzo de 2022, y oficio de Aprobacién COPLADEM/FISM/014/2022, de
fecha 15 de agosto de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV.  Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Oriente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.
Domicilio inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula nimero MHQ 850101
D52.

V. Que la asighacion del presente contrato se realizd por la modalidad de Adjudicacién Directa
mediante acta de adjudicacion de fecha 29 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en el
articulo 30 fraccién |y 31 fraccion | de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

VI.  Que el presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los frabagjos
relativos a la obra “CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO
EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LA PENA". A que se destina la inversién aprobada en la Declaracion
Primera Inciso lll, en virtud de satisfacer los requisitos solicitgdos por la convocante, Yy por la
propuesta mas conveniente para “E ATANTE".
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SEGUNDA. -“EL CONTRATISTA" declara:

. Acredita su personadlidad como Persona fisica con Registro Federal de Contribuyentes No.
HEUA%00403QZ0. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, identificdndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector HRURAN%0040322H400 y numero de folio al reverso IDMEX2316874902.

Il. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacidon mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

ll.  Que se encuentra inscrito en el Padrén de Confratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
numero de registro No. H-354.

IV.  Que acreditd ante “EL CONTRATANTE", poseer una experiencia minima de dos ahfos en el
gercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del
presente contrato.

V.  Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones %
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccion de redes de agua
potable y alcantarillado de la Comision Nacional de Aguas, las normas de construcciéon de la
Comision Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de trabajo, de ejecucién y desarrollo de estos,
el de utilizacidon de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido vy la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo y el
documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabagjo, que como
anexos forman parte integrante del presente contrato.

VL. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato,
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

VII. Que tiene establecido su domicilio en: CARRETERA PROL. PANAMERICANA #3, LOMA LINDA, SAN
JUAN DEL RIO, QRO., 76820.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONITRATO No. “HO14.FISM.22"

HUIMILPAN

2021-2024

TERCERA. - Declaran “LAS PARTES™:

l. - Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitaran ninguna accion legal que, por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSUTLAS

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la consiruccion de la obra consiste en:
“CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LA
PENA" y este se obliga a redlizarla hasta su terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en la Declaracion Segundo inciso V de este contrato, asi como
las normas de construccién vigentes en el lugar donde se deban realizar los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - El monto del presente contfrato es de $555,148.66 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO 66/100 M.N.), mdés el impuesto al valor agregado correspondiente por Ia
cantfidad de $ 88,823.78 (OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 78/100 M.N.), siendo un total
de $643,972.44 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 44/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a que se refiere la cldusula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA" Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas que forman parte
intfegrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccién de oficinas, aimacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria
y equipo de consfruccion e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE” otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al contrato correspondiente, y “EL CONTRATISTA" se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos.

Ademds del anticipo anterior “EL CONTRATANTE" otorgard de la asignacion autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente contrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales
y equipo de instalacion permanente y demds insumos necesarios para la realizaciéon de los frabajos objeto
de este confrato.

Dando un fotal del anficipo del 30% (treinta por ciento), que arroja un importe total de $193,191.73 {CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 73/100 m.n.), Incluye I. V. A.

El oforgamiento del anticipo se hard contra entrega de la garantia por parte de “EL CONTRATISTA” y se
iniciard el framite para la entrega del icipo dentro de un plazo no mayor de 10-dias hdbiles, con
antelacion a la fecha estipulada de inicip de lo ! ajos lo anterior con fun@iqme o enel art. 554
Il de la Ley de Obra PUblica del Estado de Queréiaro. ;
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El anficipo deberd ser amortizado fotalmente al término del ejercicio sefalado para la ejecucion del
confrato para el cual fue otorgado, medianfe deducciones proporcionales que se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez accrdado el anticipo por “EL CONTRATANTE", “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (quince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contfrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anticipo, ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza otorgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anficipo comespondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo nofificard por escrito a la Institucion Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en
los casos de préroga para el pago de crédito fiscal.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrarlos,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. -  Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o totales, acompanadas de la documentacién necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" a la supervision
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revisién y autorizacién. Una vez
autorizada, formulard la factura por el importe de la estimacion, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccién, vigilancia
y control", de acuerdo a lo que establece el articulo 24 fraccién XXl La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parafo del articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccidon XXl de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y que “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plazo no mayor de quince dias naturales a partir de que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura.

ue labore en la obra y d

El contratante también se obliga a proporcionar.a to;&su personal
idad necesaria para cada upode ellés (chalecos,

eltiempo que esta dure, el equipo de proteccion y se
casco etc. Etc.)

<
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“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de frabajos ejecutados en periocdos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no las presente en el tiempo
esfipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA”
cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitdcora, etc.), si “EL CONTRATISTA" reincide en no presentar
las estimaciones quincenales, "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las
mismas si no se complementa la informacién debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volumenes
excedentes, éstos deberdn ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE" a fravés de la Secretaria
de Obras PUblicas.

“EL CONTRATISTA" cuenia a partir de la fecha de autorizaciéon del cambio de especificacion o autorizacion
del nuevo concepto por parte de la supervisidon, con 25 dias hdbiles para solicitar a la Secretaria de Obras
PUblicas, la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utiidad que maneja en los
conceptos ya confratados, y en un mdximo de 8 dias hdabiles se dard contfestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su contrato los planos
correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado porla
Secretaria de Obras Publicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimaciones se realizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccién en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

I - “EL CONTRATISTA” Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dic 04 de sepliembre
de 2022, y a terminarla a mas tardar el 04 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 60 dias
naturales, de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar financieramente a
mas tardar el dia 19 de noviembre de 2022.

II. - En caso de no terminar la obra en el plazo sefdlado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
éste se obliga a cubrir honorarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por la supervision
externa al efecto contratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las estimaciones a
pagdrsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el
programa, solicitard oporfunamente y por scrito la prorroga que considere neeésaria, expresando
los motivos en que se apoye su sofici CONTRATANTE” resolverd
dias calendario sobre la justificacibn vy pro dencia la proroga v
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haya solicitado “EL CONTRATISTA" o la gue estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Arficulo 56 de la Ley de Obra PUblica
del Estado de Querétaro, “EL CONTRATANTE” podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se considerardn
incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podrdn por ningun motivo cambiar
la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio contrato original, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56, 63 y 64 de la ley
de mérito, ambas partes acuerdan la revision y djuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este confrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
gue determinen un aumento o reduccion en los costos de los frabajos aln no ejecutados, emitiendo para
fal efecto conjuntamente con la coerdinacion de planeacidn, la resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision de los costos se realizarad mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y 64 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cual ejecutard la obra, sélo para efectos del presente contrato para lo cual otorgard las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los
transeUntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE" se compromete con “EL CONTRATISTA" a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el tramite y en su caso obtencién de permisos, licencias, dictdmenes u otro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacion por parte de “EL
CONTRATANTE"” para la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra pUblica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras PUblicas, de “EL CONTRATANTE", aceptando
“EL CONTRATISTA" tal situacion, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccidn in situ de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de loy estipulado en la cldusula que antecede, “EL
CONTRATISTA" designa en este acto o ING. EDUARD HERBEzQUIZA, quien serd el responsable de Ia

CONTRATISTA” segUn manifestacion de éste, para lalthma de decisiones a nom de "EL QONTRATISTA"

obra in situ en su calidad de director respgwqble gde obra, y quien se encuenir

LGOS Art. 28, - "Este programa es pubklico. gjeno a cualguier pa Qdeda prohibido su uso para fi€s distintos a los establecidos en
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en todo lo relativo al cumplimiento del presente confrato, reservandose “EL CONTRATANTE" el derecho de
aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos en el arficulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, las garantias
a gque haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean otorgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. Lafianzase otorgard porla cantidad de $ 64,397.24 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y SIETE 24/100 m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
teniendo todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los frabajos materia de este contrato.

3. En caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se

refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada.

Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

No podra ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante™.

6. Lainstifucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instifuciones de Seguros y de Fianzas.

o~

La fianza de cumplimiento estard vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la confratante.

A) Fianza otforgada por cualquier institucién aofianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
confratado, con I. V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anticipo otorgado, con I.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la gjecucion de los
trabagjos, “el coniratista” en dicho termino procederd a la sustitucién de la garantia vigente de
cumplimiento de conirato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucién siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afo contando a partir de Ia
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE” lo comunicara por escrifo a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA” renovdandose la
vigencia de la garantia por un aflo mds. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de “EL CONTRATANTE”
la afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente en el plazo estipulado.

La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como
las modalidades que la misma prevé, reservandose “EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar por
frabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE" o a terceros, para lo cual deberd de otorgar fianza contra defectos y vicios ocultos
después de la recepcion de la obra, para los efedtos especificddos en la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, dentro de los quince dias hdbiles siguientes a la yecepcion formal de | is yendo

la Garantia de cumplimiento de con‘rrcl/fﬂ/}{ equival rfe al 10% dl}i&ﬂ o total
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ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los trabajos, vicios ocultos o
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabagjos,
la que se hard constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE" la institucién afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora a efecto de gue se renueve por un ano mds la vigencia de la
garantia a partir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados
y sus partes sean idenfificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA" de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, deberd
garantizar su devolucién mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se otorgard por la cantidad de $193,191.73 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN
73/100 m.n.) importe correspondiente al 100% del monto total del anticipo, a favor del Municipio de
Huimilpan, Querétaro.

1. Deberd estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA" v deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompahado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. H pagare garantiza la amortizacion total del anticipo pactado en la clausula séptima de
este confrato.

3. Se hard efectiva si “EL CONTRATISTA” no aplica el anticipo a los conceptos establecidos en
ta clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4. No podrda ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE".

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la obligacién de otorgar fianza a que
se refieren las clausulas que anteceden, la presentard a consideraciéon de “EL CONTRATANTE” quien se
reserva el derecho de aceptar a la Institucion afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra puUblica materia del presente contrato es personalisima por lo
que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacidon expresa de “EL
CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE” y el subcontratista no quedard subrogado
en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrato es de interés social y de derecho publico “EL
CONTRATANTE" podrd suspender temporglments, total o parcialmente la obra publica contratada, por
cualquier causa justificada. b e\
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La suspension temporal noimplica la terminacion antficipada del presente contrato, ya que el mismo podrd
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de interés general; por contravencion a los términos del presente contrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que
originaron la suspension o rescision del presente conitrato, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Seran causas de suspension y/o rescision del presente confrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento fotal o parcial del presente contrato.

B) Por contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Q) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
CONTRATANTE" a fravés de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo fiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

L - Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
Publicas.

L. - Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

lll. - La determinacion de dar o no por rescindido el contfrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicandola por escrifo a “EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias
habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion | de la presente cldusula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En I suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente
contfrato deberd observarse lo siguiente:

I - Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”, ésta pagarda los trabagjos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se frate.

Il. - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida
la determinacion respectiva, “EL CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que dgberd efedtuarse dentro de los treinter dias naturales
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las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los frakajos aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido enfregados.

1. - Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, “EL CONTRATANTE” pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el contrato
de que se trate; y

IV. -  Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabdjos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE" quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, ddndole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucidn correspondiente, pero si “EL
CONTRATANTE” no contesia en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticién de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por "EL CONTRATANTE" |la terminacion anticipada del
confrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los
frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en gue se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE" en un plazo
de diez dias hdbiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
&sta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se apliquen los supuestos establecidos en la presente cldusula, invariablemente deberd estar
presente un representante del érgane de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos senalados en la cldusula que antecede, en un plazo de tres
dias hdbiles siguienfes contados a partir del acto de suspension, “EL CONTRATANTE” notificard la
suspension, rescision o terminacion anficipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" tiene la facultad de verificar sila obra pUblica materia del presente
contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA" de conformidad con el proyecto y/o programa de
obra aprobado, comparando periddicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE"” procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié redlizarse, multiplicado por el nUmero de meses
franscurridos desde la fecha de incumplimiento hasta su revision; motivo por el cual mensualmente se hard
la retencién o devolucion que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente.

El monto méximo de penalizacion serd del 10% diez por ciento del presupuesto actualizado.

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que "EL CORTRATISTA" no concluya la obra eria del presgnte
contrato en |la fecha sefialada en el mismg! debérfy pagar mensualmente a “EL C

\__—-/ g
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por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado hasta la fecha de terminacion senalada
en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede totalmente concluida y
recibida a satisfaccion de "EL CONTRATANTE" en los términes del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacion de las causales previstas con anferioridad para la
aplicacion de la pena convencional, no se fomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE" y de conformidad con la legislacion civil no
sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podrd escoger enire exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el
resarcimiento de danos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion alin después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a gue los materiales y equipo que utilice en la
realizaciéon y/o ejecucion de la obra publica materia del presente contrato, deberdn de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque "EL CONTRATANTE” con apego a las disposiciones estatales
y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrifo a “EL CONTRATANTE", la
terminacion de la obra pUblica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
hdbiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la ferminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” sefalard
la fecha de recepcidn de la obra, la que deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias hdbiles
siguientes a la verificaciéon de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha senadlada para la recepcion, “EL CONTRATANTE" bajo su
responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta comespondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE” y de “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos senalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de frabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado
o intermediario de “EL CONTRATANTE”, sino una sociedad mercantil con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados o
frabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE", en relacion
con el objeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente confrato seré la estipulada en la clausula sexta del
presente contrato, sin embargo y en caso de prérrofq de conformidad con lo estipulade

no podrd rebasar de ninguna forma el tér no\fje | reser%min'siroc’én.
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TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente
confrato o de la interpretacion de la legislacion aplicable, serdn resueltos por las autoridades encargadas
de su aplicacidn, previa audiencia con los inferesados, sin embargo en caso de que no se llegare a ningun
arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Querétaro,

renunciando expresamente a cualquier ofro que por razon de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Utiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 30 de agosto de 2022 en Huimilpan, Qro.

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO C.JOos
Sindico Municipal

OR ARREOLA HERNANDEZ
indico Municipal

LIC. ARI.QS STUDILLO SUAREZ
Secretfarig dp Obras PuUblicas

LIC. A S HERBERT URQUIZA
Contratista

Esta hoja forma parte del confrate de Obra Publica No HOT4.FISM.22 correspondiente a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES,
ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LA PENA”
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