PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO18.FISM.22"

2021-2024

HHUIM!LPAN

NOMBRE, D

“AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN,
QRO.”

| CONTRATISTA:

C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA

DOMICILIO:
CALLE CAPULA S/N, LOCALIDAD CAPULA
No. DE REGISTRO PADRCN DE | No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: CP CONTRATISTAS: CONTRIBUYENTES:
HUIMILPAN, QRO. 76950 H-339 DUAR770226DV0
K’Q.‘c N T:@:“ _ = S = == = s e mg:r: z i
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION (FALLO): FECHA DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
06 tiembre de : - P
HO18.FISM.22 e Sego o 07 de septiembre de 2022 | Adjudicacién Directa
NO. DE LICTACION O ADJUDICACION: IMPORTE DE CONTRATC SIN IV.AL |.V.A. DEL CONTRATO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:
HO18.FISM.AD.22 $252,585.86 $ 40,413.74 $292,999.60
FUENTE DE LOS RECURSQOS: 4 NOI;;\;\AT\VIDAD APLICABLE: ' Ne. DE OBRA:. T DATOS EWI\; CASIb. DE CR‘EGITOWEXTERNO:
FsM2022 ESTATAL 18 No aplica.
{Fonde para la Infraestructura Social Municipal)
NUMERQ DEL OFICIO DE APROBACION: FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/018/2022 15 de agosto de 2022
ANTICGIPO: = = S = L =
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE LV.A.: LV.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:
30% $75775.76 $12,124.12 $ 87.899.88
' GARANTIAS: : = == 2 s . = :
BENEFICIARIO: No. DE REGJS?RO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO MHQ 850101 D52
DOMICILO: MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA
CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950 HUIMILPAN QUERETARO.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA; FOLIO: FECHA;

CUMPLMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS

{10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA: FOLIO: FECHA:
VIGENCIA=0S FEATOSDE=EFRCUC IR PARAEECIRRE RGO e e s e e e e
FECHA DE INICIO: PLAZQ DE EJECUCION: FECHA DE TERMINACION:

12 de septiembre de 2022 60 dias naturales. IO de nov:embre de 2022
VIGENCIA O FPLAZO DE EJECUCIGN PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO: | ==
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINACION:

11 de noviembre de 2022 15 dias naturales. 25 de noviembre de 2022
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE"
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA”"
Y “EL CONTRATANTE” DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE"” declara:

I.  Ser una enfidad PUblica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a
lo dispuesto en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi
como en el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétare; 1, 2,3 .4y 5 de la
Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fraccion | del Cédigo Civil para el
estado de Querétaro.

Il.  Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los articulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccién V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

. Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobd los
recursos correspondientes, mediante el ACTA No. 20 DE SESION EXTRACRDINARIA de Cabildo
con fecha del 28 de marzo de 2022, y oficio de Aprobacion COPLADEM/FISM/018/2022, de
fecha 15 de agosto de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV.  Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Criente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.
Domicilic inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula nUmero MHQ 850101
D52.

V. Que la asignacion del presente contrato se realizd por la modalidad de Adjudicacién Directa
mediante acta de adjudicacion de fecha 06 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto
en el articulo 30 fraccién | y 31 fraccidn | de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

relativos a la obra “AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN
JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO.”. A que se destina la inversion aprobada en la Declaracién

Primera Inciso lll, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la confocante, y por ser la
propuesta mas conveniente para “EL CONTRATANTE”. &
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SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" declara:

VI

VIL.

Acredita su personalidad como Persona fisica con Registro Federal de Confribuyentes No.
DUAR770226DV0. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito PuUblico, identificdndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector DRARRD77022622H900 y nUmero de folio al reverso IDMEX1841288208.

Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
confrato y no invocard la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder
en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

Que se encuentra inscrito en el Padron de Conftratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
nUmero de registro No. H-339.

Que acreditdé ante “EL CONTRATANTE”, poseer una experiencia minima de dos anos en el
ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso gue cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del
presente contratfo.

Que conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Queretaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccidn de redes de agua
potable y alcantarillado de la Comisién Nacional de Aguas, las normas de construccion de la
Comision Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de trabajo, de ejecucion y desarrollo de
estos, el de utilizacion de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido v la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo vy el
documento en gue se consignan los precios unitarios y las cantidades de frabajo, que como
anexos forman parte integrante del presente contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato,
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Que tiene establecido su domicilio en: CALLE CAPULA S/N, LOCALIDAD CAPULA, HUIMILPAN,
QRO., 76950.
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TERCERA. - Declaran “LAS PARTES™:

l. - Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitaran ninguna accion legal que, por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebraciéon del presente confrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la construccion de |la obra consiste en:
“AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN,
QRO." y este se obliga a realizarla hasta su terminacion acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en la Declaracion Segundo inciso V de este
conirato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde se deban readlizar los trabajos.
mismos gue se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - El monto del presente contrato es de $252,585.86 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 86/100 M.N. M.N.), mds el impuesto al valor agregado correspondiente
por la cantidad de $ 40,413.74 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE 74/100 M.N. M.N.), siendo un total
de $292,999.60 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 40/100 M.N. M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a que se refiere la clausula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas
que forman parte integrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccidn de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE"” otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al contrato comrrespondiente, y “EL CONTRATISTA" se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos.

Ademads del anticipo anterior “EL CONTRATANTE" otorgard de la asignacién autorizada para cada uno
de los ejercicios del presente contrato, un anficipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de
materiales y equipo de instalacién permanente y demds insumos necesarios para la redlizacion de los
tfrabajos objeto de este contrato.

Dando un total del anticipo del 30% (treinta por ciento), que arroja un importe total de $87,899.88
(OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 88/100 M.N. m.n.), Incluye I. V. A.

El otorgamiento del anticipo se hara contra entrega de la garantia por parte de “EL CONTRATISTA” y se
iniciara el trdmite para la entrega del anticipo dentro de un plazo no ayor de 10 dias hdbiles, con
antelacion a la fecha esfipulada de inicio de los trabajos lo ertor n fundamento en el

Fraccidn Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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El anticipo deberd ser amortizado totalmente al término del ejercicio sefalado para la ejecucion del
contrato para el cual fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 {quince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anticipo. ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza otorgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo nofificard por escrito a la Institucién Afianzadora para su
cancelaciéon (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anficipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al ciemre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la
federacion en los casos de promoga para el pago de credito fiscal.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “"EL CONTRATISTA", ésie deberd reintegrarlos,
adicionados con los intereses comrrespondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de promroga para el pago de creditos fiscales. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de "EL CONTRATANTE".

QUINTA. -  Las partes convienen que los frabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o fotales, acompafiadas de la documentacion necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" a |a supervision
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revisién y autorizaciéon. Una vez
avtorizada, formulard la factura por el importe de la estimacion, en la cual deberd presentar fodas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccion,
vigilancia y control”, de acuerdo a lo que establece el articulo 24 fraccion XXl La ley de ingresos del
Municipio de Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro, el articulo 109 fracciéon XX de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro, y que “EL CONTRATANTE” hard el pago en un plazo no mayor de quince dias
naturales a partir de que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura.

El contratante también se obliga a proporcionar a todo su personal que Labore en la obra y durante todo

el tiempo que esta dure, el equipo de proteccién y seguridgd n saria para cada uno de ellos
(chalecos, casco etc.) Qj
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“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de trabajos ejecutados en periodos quincenales o
mensudles a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no las presente en el tiempo
estipulado, serd la supervisidn quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA"
cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitdcora, etc.), si “EL CONTRATISTA" reincide en no presentar
las estimaciones quincenales, “EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto a
las mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volUmenes
excedentes, éstos deberdn ser autorizados previamente por "EL CONTRATANTE" a fravés de |a Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificaciéon o
autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la
Secretaria de Obras PUblicas, la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas
de andlisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad
gue maneja en los conceptos ya contratados, y en un mdximo de 8 dias hdbiles se dard contestacion a
la solicitud para convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y
estos puedan ser estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su contrato los
planos correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado
por la Secretaria de Obras Publicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su
cédula profesional.

El pago de las estimaciones se redlizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direcciéon en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Cenfro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

I - “EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 12 de septiembre
de 2022, y a terminarla a mas tardar el 10 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 60
dias nalurales, de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar
financieramente a mas tardar el dia 25 de noviembre de 2022.

IIl. - En caso de no terminar la obra en el plazo sehalado por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste se obliga a cubrir honorarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por
la supervision externa al efecto confratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las
estimaciones a pagdarsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el
programa, solicitard oportunamente y por escrito la prorroga quejconsidere necesaria, expresando
los motivos en que se apoye su solicitud, “EL CONTRATANTE” resglverd en un plgZzo no mayor

dias calendario sobre la justificacion y procedencia de | @v
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haya solicitado “EL CONTRATISTA" o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, “"EL CONTRATANTE” podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se consideraran
incorporadas al confrato y por lo tanto obligatorias para amlbas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podran por ningun motivo
cambiar la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio confrato original, ni convenirse
para eludir en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los arficulos 56, 63 y 64 de la
ley de mérito, ambas partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contfrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aln no ejecutados, emitiendo
para tal efecto conjuntamente con la coordinaciéon de planeacion, la resolucién que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente.

La revision de los costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en los artficulos 63 y 64 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cual ejecutard la obra, sdlo para efectos del presente contrato para lo cual oforgard las
facilidades necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus tfrabajadores y
de los tfranseUntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE" se compromete con “EL CONTRATISTA" a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el fradmite y en su caso obtencidon de permisos, licencias, dictdmenes u ofro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacion por parte de
“EL CONTRATANTE" para la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revisidn de la correcta ejecucioén, cdalidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras PUblicas, de "EL CONTRATANTE", aceptando
“EL CONTRATISTA" tal situacién, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la clausula que antecede, “EL
CONTRATISTA" designa en este acto a ARQ. ARMANDO GUADALUPE MORALES ROMO, quien serd el
responsable de la obra in situ en su calidad de director resporsable de obra, y quien se encuentra
facultado por “EL CONTRATISTA" segUn manifestacion de éste, pard la tghna de decisiones a nomb e

o para finés dgfintos a los establecidos en el prggrama”
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"EL CONTRATISTA” en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL
CONTRATANTE" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la
presente cldusula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" se obliga a consfituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos en el arficulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, las
garantias a gue haya lugar con motivo del cumplimiento del confrato que le sean otorgados por “el
contratante”, consistentes en:

1. La fianza se otorgard por la cantidad de $ 29,299.96 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE 96/100 M.N. m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, teniendo tfodas las estipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los frabajos materia de este contrato.

3. En caso de que se promrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada.

4. Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

No podra ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante”.

6. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

o

La fianza de cumplimiento estard vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los frabajos
encomendados por la confratante.

A) Fianza otforgada por cualguier institucién  afianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
contratado, con . V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del mento del anticipo otorgado, con VAL incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la ejecuciéon de los
frabajos, “el contratista” en dicho terminc procederd a la sustitucién de la garantia vigente de
cumplimiento de contrato, por el equivalente al 10% (diez por cientc) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualguier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su gjecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afio contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA” renovdandose la
vigencia de la garaniia por un afio mds. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de “EL
CONTRATANTE" la afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente en el plazo estipulado.

La recepcion de los frabagjos ya sea total o parcial, se readlizard conforme a lo sefialado en los K
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, asi como las moddalidades que la misma prevé, reservandose “EL CONTRATANTE" el derecho

de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecufados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenia y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, danos y perjuicios gque por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE" o a terceros, para lo cual deberd de otorgar fianﬁcomra defectos y vicios ocultos
en¥a Ley de Obra PUblica del Estado

recepciéon formal de | istna,

después de la recepcion de la obra, para los efectos especifia
de Querétaro, dentro de los quince dias hdabiles siguiepites a
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sustituyendo la Garantia de cumplimiento de contrato por ofra equivalente al 10% diez por ciento del
monto total ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los trabajos,
vicios ocultos o de cualquier otfra responsabilidad en que hubiera incurido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia sera de un afo contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
la que se hara constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE" |a institucion aofianzadora procederd a su cancelacién
automdticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" vy a la institucion afianzadora a efecto de que se renueve por un afic mds la vigencia de
la garantia a partir de gue éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran frabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA” de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,
deberd garantizar su devolucién mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se otorgarda por la cantidad de $ 87,899.88 (OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE 88/100 M.N. m.n.) importe comespondiente al 100% del monto total del anticipo, a favor del
Municipio de Huimilpan, Querétaro.

1. Debera estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA" v deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompahado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. El pagare garantiza la amortizacion total del anticipo pactado en la clédusula septima de
este contrato.

3. Se hard efectiva si “EL CONTRATISTA" no aplica el anticipo a los conceptos establecidos en
la clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4. No podra ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE".

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la obligacion de otorgar fianza a que
se refieren las clGusulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE” quien se
reserva el derecho de aceptar a la Institucion afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra publica materia del presente contrato es personalisima por
lo que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacion expresa de
“EL CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA" sequird
siendo responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE” y el subcontratista no quedard
subrogado en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente confrato e injakés social y de dere ho puUblico “EL
CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, total o pérciaim&hte la obra puUblicg’ contrata por
cualguier causa justificada. 4
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La suspension temporal no implica la terminaciéon anticipada del presente contrato, ya que el mismo
podrd seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de interés general; por confravencion a los términos del presente confrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrifo a “EL CONTRATISTA” los motivos que
originaron la suspensién o rescision del presente contrato, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspensidn y/o rescision del presente contrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

B) Por contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de
“EL CONTRATANTE" a través de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo fiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

I - Se iniciard a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea notificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
Publicas.

. - Transcurrido el término a gque se refiere la fraccion anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

lll. - La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicdndola por escrito a “EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias
hdbiles siguientes a lo sefialado por la fraccion | de la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anficipada del presente
contrato deberd observarse lo siguiente:

I. - Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE"”, ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se frate.

1. - En caso de rescision del contfrato, por causasimputalpfes a "EL CONTRATISTA", una vez
emitida la determinacién respectiva, "EL CONTRATANIE" prec Moriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados’ain no liguidados,
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hasta que se otorgue «l finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias
nafurales siguientes a la fecha de la noftificacion de dicha determinacion a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, “EL CONTRATANTE" pagard
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
conirato de que se trate; y

IV.-  Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anficipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE” quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, dédndole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucidn correspondiente, pero si “EL
CONTRATANTE" no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE" la terminacion anticipada del
confrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE" en un
plazo de diez dias hdbiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la redlizaciéon de los trabajos.

Cuando se apliguen los supuestos establecidos en la presente cldusula, invariablemente deberd estar
presente un representante del érgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocunir los supuestos sefalados en la clausula que antecede, en un plazo de tres
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspensiéon, “EL CONTRATANTE" notificard la
suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de confrol y/o al érgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" tiene la facultad de verificar si la obra publica materia del
presente confrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA" de conformidad con el proyecto y/o
programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE" procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento hasta su revision; motivo por el cual
mensualmente se hard la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la
procedente. x

El monto mdaximo de penalizacion serd del 10% diez por cierfio del pr%&upuesfo actudlizado.
- :
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VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya la obra materia del presente
contrato en la fecha sefialada en el mismo, deberd pagar mensualmente a “EL CONTRATANTE” el 2% dos
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado hasta la fecha de terminacion
sefalada en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede fotalmente
concluida y recibida a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” en los términos del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacidn de las causales previstas con anterioridad para la
aplicaciéon de la pena convencional, no se tomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE” v de conformidad con la legislacion civil no
sean imputables a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podrd escoger enfre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucién adn después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la
realizacion y/o ejecucion de la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las
normas de cadlidad y de seguridad que marque “EL CONTRATANTE" con apego a las disposiciones
estatales y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrifo a “EL CONTRATANTE", Ia
terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE" sefalard
la fecha de recepcion de la obra, la que deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias
habiles siguientes a la verificacion de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha sefclada para la recepcion, “"EL CONTRATANTE” bagjo su
responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE" y de “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcidon formal, “"EL CONTRATISTA"
queda obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos v de
cualguier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefadlados en el presente
confrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabagjo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante,
empleado o infermediario de “EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercantil con personalidad juridica
y patrimonio diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cuadl serd la Unica responsable frente a los
empleados o tfrabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente
de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten e su contfra o en contra de "“EL
CONTRATANTE", en relacion con el objeto materia de este ¢ venno
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TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contrato serd la estipulada en la cldusula sexta del
presente confrato, sin embargo y en caso de préroga de conformidad con lo estipulado en el presente,
no podrd rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente
confrato o de la interpretacion de la legislacion aplicable, serdn resueltos por las autoridades
encargadas de su aplicacion, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que no se
llegare a ningun arreglo, las partes se someten a la jurisdicciéon de los Tribunales Competentes en el
Estado de Querétaro, renunciando expresamente a cualquier otfro que por razén de su domicilio
presente o futuro pudiere corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Gtiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza Icance legal, lo
firman de conformidad el dia 07 de septiembre de 2022 en Huimilpan, Qro. -

'

ADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO C. JO§
Sindico Municipal

-\/ .
IC. CARLOS A3TUDILLO SUAREZ
Secretario dg Obras PuUblicas ors0s y Contratos

\ o T IESTICO

C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA
Contratista

Esta hoja forma parte del contrato de Obra ?’)Ub”CO No HO18.FISM.22 correspondiente o la obra: “AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO."”
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