PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO

BE HUIMILPAN

2021-2024

NOMBRE, pé;s:calrméu 1 u.s“:gﬁcac:éu'"if E LA OBRA: S
“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO."
CONTRATISTA: rEE SR , = = s
CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO S.A. DE C.V.
C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ
DOMICILIO:
CALLE HIDALGO #44 COL. CENTRO
No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: CP.: No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
CADEREYTA DE MONTES, QRO. 76500 H-357 CSQI190124M47
CONTRATO: : : _ i :
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION (FALLO): FECHA DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
HO22.FISM.22 13 de julio de 2022 14 de julio de 2022 Adjudicacion Directa

NO. DE LICITACION O ADJUDICACION:

IMPORTE DE CONTRATO SIN LLV.A.:

I.V.A. DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:

HO22.FISM.AD.22 $557.977.) $89.276.34 $647,253.44
ORIGEN-"DE 1OS RECURSOS - == 2 = e
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:

FISM 2022 :
(Fondo para la Infraestructura Social Municipal) ESTATAL 22 No GplICO.

NUMERO DEL OFICIC DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/022/2022

FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:

28 de junio de 2022

ANTICIPO! o = i i : R
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPG ANTES DE LV.A.: LV.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:

30% $167,393.13 $26,782.9 $194,176.03
GARANTIAS: : S
BENEFICIARIO: No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO

MHQ 850101 D52

DOMICILIO:

CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950

MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA
HUIMILPAN QUERETARO.

ANTICIPO {100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS

{10%) DE CONTRATO: AHANALORS:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION PARA EL CIERRE FISICO:

FECHA DE INICIO:

21 de julio de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

60 dias naturales.

FECHA DE TERMINACION:

VIGENCIA O

L CIERRE ADMINISTRATIVO;

18 de septiembre de 2022

FECHA DE INICIO:

19 de septiembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

30 dias naturales.

FECAA DE TERMIN.;\CION: %
18 de ogtubre de 2022
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H022.FISM.22"

B HUIMILPAN

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE"
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE
QUERETARO S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ
A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA”
Y “EL CONTRATANTE” DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DE-CLAR A C | O NE §

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" declara:

. Ser una entidad PuUblica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el arficulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como en
el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro; 1, 2,3 ,4 y 5 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Queretaro; y 25 fraccidn | del Codigo Civil para el estado de Querétaro.

Il. Se encuentra legaimente representada, de acuerdo a lo que les confieren los articulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fracciéon V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

lll. Que para cubrir las erogaciones del presente contrato mediante el ACTA No. 20 DE SESION
EXTRAORDINARIA de Cabildo con fecha del 28 de marzo de 2022, y oficio de Aprobacion
COPLADEM/FISM/022/2022, de fecha 28 de junio de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

V. Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Oriente, No. 158, Colonia Centro, de esta
Cabecera Municipal, mismo que sehala para los fines y efectos legales de este contrato. Domicilio
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula nimero MHQ 850101 D52.

V. Que la asignacion del presente contfrato se realizé por la modalidad de Adjudicacién Directa
mediante acta de adjudicacién de fecha 13 de julio de 2022, conforme a lo dispuesto en el articulo
30 fraccion 1y 31 fraccion | de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

VL Que el presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos relativos a
la obra “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO.". A que
se destina la inversion aprobada en la Declaracion Primera Inciso lll, en virtud de satisfacer los
requisitos solicitados por la convocante, y por ser la propuesta mds conveniente para “EL
CONTRATANTE".

SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" declara: k )V/
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H022.FISM.22"

S HUIMILPAN

2021-2024

L Acredita su personalidad como Persona moral con Registro Federal de Contribuyentes No.
C3Q190124M47, Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como la escritura publica
numero 20,217 de fecha 24 de enero de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Omar Alejandro
Hernandez Garfias, Notario titular de la NOTARIA PUBLICA NO. 1, en el Municipio de CADEREYTA DE
MONTES, QRO., y que se encuentra debidamente inscrita en el Folio Mercantil Electréonico N-
2019008458 de la Ciudad de CADEREYTA DE MONTES, QRO. en fecha 02 de junio de 2019.

11 Su representanie, el C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ con el cardcter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, guien se identifica con CREDENCIAL
PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL con clave de
elector ARRSRL67080622H100 y nUmero de folio al reverso IDMEX2144193622, Y hace constar su
poder mediante la escritura piblica No 20,217 de fecha 24 de enero de 2019, oforgada ante la fe
de la Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Titular de la NOTARIA PUBLICA NO. 1, en &l
Municipio de CADEREYTA DE MONTES, QRO.. Declara bajo protesta de decir verdad que no le han
sido revocadas ni canceladas las capacidades de representacion de la empresa.

lll.  Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad
se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato Y no
invocard la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la
nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

IV.  Que se encuentrainscrito en el Padréon de Contratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con nimero
de registro No. H-357.

V. Que acredité ante “EL CONTRATANTE", poseer una experiencia minima de dos afios en el ejercicio
de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con la capacidad
financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del presente contrato.

VL Que conoce el contfenido y los requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
las especificaciones complementarias para la construcciéon de redes de agua potable y
alcantarillado de la Comision Nacional de Aguas, las normas de construccion de la Comisién
Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de Huimilpan, Querétarp,
el proyecto, los programas de trabajo, de ejecucion y desarrollo de estos, el de utilizaciéon de
recursos humanos y de equipo en general que serd requerido y la metodologia para aplicarlos e
los montos mensuales de obra derivados del mismo y el documento en que se consignan los precios
unitarios y las canfidades de frabajo, que como anexos forman parte integrante del presente
contrato.

Vil Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los frabajos objeto de este conirato, a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

VI Que fiene establecido su domicilio en: CALLE HIDALGO #44 COL. CENTRO, CADEREYTA DE MONTES,
QRO., 76500.
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TERCERA. - Declaran “LAS PARTES":

l. - Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
gue no ejercitaran ninguna accién legal que, por la falia de representacion, se pudiere derivar de
la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
ElLASARENE =S RSEE R S

PRIMERA. - "EL CONTRATANTE" encomienda a “"EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO." y este se obliga a
realizarla hasta su terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientfos, normas
y anexos sefalados en la Declaracién Segundo inciso VIl de este contrato, asi como las normas de
construccién vigentes en el lugar donde se deban realizar los frabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA., - El monto del presente contrato es de $557,977.10 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 10/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la
canfidad de $ 89,276.34 (OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 34/100 M.N.), siendo un total
de $647,253.44 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 44/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a gue se refiere la cldusula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA" Unica y exclusivamente en la obra puUblica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas que forman parte
intfegrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccion de oficinas, aimacenes, bodegas e instalaciones, fraslado de maquinaria
y equipo de construccién e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE” otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacién aprobada al confrato correspondiente, y “EL CONTRATISTA"” se obliga a
utilizarlo en dichos frabajos.

Ademas del anticipo anterior “EL CONTRATANTE" otorgard de la asignacién autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente contrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales
y equipo de instalacion permanente y demds insumos necesarios pard la realizacion de los trabajos objeto
de este contrato.

Dando un total del anticipo del 30% (treinta por ciento), que arroja unimporte total de $§194,176.03 (CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 03/100 m.n.), Incluye I. V. A.

El otorgamiento del anticipo se hard contra entrega de la garantia por parte de “EL CONTRATISTA" y se
iniciara el tramite para la enfrega del anticipo dentro de un plazo no mayor de’10 dias hdbiles, con
antelacion a la fecha estipulada de inicio de los frabajos lo anterior con fundamento en el gpt55 Friiccion
Il de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

LGDS Art. 28. - “Este programa es publico, gjeno a cualquier partido politico. Queda prohibidb‘s-.;us\gyo fines distiftos & los establedjdos en el programa” __
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El anticipo deberd ser amortizado totalmente al término del ejercicio sefialado para la ejecucion del
contrato para el cual fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE", “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE”, Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anticipo, ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza oforgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE” en los términos del presente contrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo nofificard por escrito a la Institucion Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gasios
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federaciéon en
los casos de proroga para el pago de credito fiscal.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrarlos,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de préroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. -  Las partes convienen que los frabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o fotales, acompanadas de la documentacion necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la supervisic’m\/
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revision y autforizacion. Una vez
autorizada, formulard la factura por el importe de la estimacion, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccion, vigilancia
y control”, de acuerdo a lo que establece el articulo 24 fracciéon XXl La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccion XXl de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y que “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plazo no mayor de quince dias naturales a partir de que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura.

El contratante también se obliga a proporcionar a tedo su personal que labore en la obra y durante todo
eltiempo que esta dure, el equipo de proteccion y seguridad necesaria para cada uno de ellos (

casco efc.) /
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“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de frabajos ejecutados en periodos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no las presente en el tiempo
estipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA”™
cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitdcora, etc.), si “EL CONTRATISTA" reincide en no presentar
las estimaciones quincenales, “EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto alas
mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volimenes
excedentes, éstos deberdn ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE” a través de la Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion
del nuevo concepto por parfe de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la Secretaria de Obras
PUblicas, la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad que maneja en los
conceptos ya contratados, y en un maximo de 8 dias hdbiles se dard contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su contrato los planos
cormespondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado por la
Secretaria de Obras Pdblicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimaciones se realizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccion en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

L - “EL CONTRATISTA" Se obliga ainiciar la obra objeto de este contrato el dia 21 de julio de 2023,
y aterminarla a més tardar el 18 de septiembre de 2022, contando con un plazo de 60 dias naturaled,
de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar financieramente a mdas tarda
el dia 18 de octubre de 2022.

Il. - En caso de no terminar la obra en el plazo sefalado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
éste se obliga a cubrir honorarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por la supervision
externa al efecto contfratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las estimaciones a
pagdrsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el
programa, solicitard oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesono expresando
Ios motivos en que se apoye su sohcﬁud “EL CONTRATANTE" resolverd en un plaz ‘no ma e 10
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haya solicitado “EL CONTRATISTA" o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, “EL CONTRATANTE" podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, niimplique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planocs, a las especificaciones y al programa se considerardn
incorporadas al contrato y por lo tanfo obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podran por ningun motivo cambiar
la naturaleza y caracieristicas esenciales de la obra y del propio contrato original, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56, 63 y 64 de la ley
de meérito, ambas partes acuerdan la revision y gjuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este confrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
que determinen un aumento o reduccion en los costos de los frabajos aln no ejecutados, emitiendo para
tal efecto conjuntamente con la coordinacion de planeacién, la resolucidon que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision de los costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y 64 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cual ejecutard la obra, sélo para efectos del presente contrato para lo cual otorgard las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los
franseUntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE" se compromete con “EL CONTRATISTA" a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el framite y en su caso obtencién de permisos, licencias, dictdmenes u ofro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacion por parte de “EL
CONTRATANTE" para la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direcciéon Técnica, Supervision, Vigilancia, Control
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras Publicas, de “EL CONTRATANTE", aceptando
“EL CONTRATISTA" tal situacién, por lo que se obliga a permilir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la clausula que anfecede, “EL
CONTRATISTA" designa en este acto a ARQ. EMMANUEL FORTANELL VEGA, quien sera el responsable de la
obra in situ en su calidad de director responsable de obra, y quien se encuentra facultado por “EL
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en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de
aceptar o no en cualquier fiempo, a la persona a que se refiere la presente cldusula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, las garantias
a que haya lugar con moftivo del cumplimiento del contrato que le sean otorgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. La fianza se otorgard por la cantidad de $ 64,725.34 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO 34/100 m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, teniendo todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los frabajos materia de este contrato.

3. En caso de que se prorogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara avtomaticamente prorogada.

4. Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

5. No podra ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante”.

6. Lainstifucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La fianza de cumplimiento estara vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la contratante.

A) Fianza oforgada por cualquier institucion afianzadora para garantizar el
cumplimiento del confrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
confratado, con I. V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anticipo otorgado, con I.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la ejecucion de los
trabajos, “el contratista” en dicho termino procederd a la sustitucién de la garantia vigente de
cumplimiento de confrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otfra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afno contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA” renovdndose la
vigencia de la garantia por un afio mas. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de “EL CONTRATANTE”
la afianzadora procederd a su cancelacién automdaticamente en el plazo estipulado.

Larecepcidn de los trabajos ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sehalado en los lineamientos

requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, asi como
las modalidades que la misma prevée, reservandose “EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar por
frabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE" o a terceros, para lo cual deberd de otorgar fianza contra defectos y vicios ocultos
después de |la recepcion de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, dentro de los quince dias hdbiles siguientes a la recepcion formal de la i
la Garantia de cumplimiento de contrato por ofra equivalente al 10% diez por ciénto delmonfo total
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ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los frabagjos, vicios ocultos o
de cualquier otfra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia serd de un aho contado a partir de la fecha de terminacion de los trabaijos,
la que se hard constar en el acta de recepcién formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE" la institucion afianzadora procederd a su cancelacion automaticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE" lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA” y a la institucion afianzadora a efecto de que se renueve por un ano mas la vigencia de la
garantia a partir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran frabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceplibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA" de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, debera
garantizar su devolucién mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se otorgard por la cantidad de $194,176.03 (Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS 03/100 m.n.) importe correspondiente al 100% del monto fotal del anticipo, a favor del Municipio de
Huimilpan, Querétaro.

1. Deberd estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA” y deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. El pagaré garantiza la amortizacion total del anticipo pactado en la clausula séptima de
este contrato.

3. Se hard efectiva si “EL CONTRATISTA" no aplica el anticipo a los conceptos establecidos en
la cldusula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4, No podrd ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE".

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la obligacion de otorgar fianza a que
se refieren las clausulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE” quien se
reserva el derecho de aceptar a la Institucién afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra publica materia del presente contrato es personalisima por |
que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacion expresa de “E
CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA" seguirda siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE" y el subcontratista no quedard subrogado
en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrato es de interés social y de derecho publico “EL
CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente, total o parciaimente la obra publica contratada, por

cualguier causa justificada.
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La suspension temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de interés general; por contravencion a los términos del presente contrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” los mofivos que
originaron la suspension o rescision del presente contrato, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspensidn y/o rescision del presente contrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

B) Por contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las gue en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna confingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
CONTRATANTE" a través de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podra en todo tiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

L - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea nofificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias hdabiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
Publicas.

. - Transcurrido el término a que se refiere la fraccidon anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

lll. - La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias
habiles siguientes a lo sefalado por la fraccién | de la presente cldusula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacién anticipada del presente
contrato deberd observarse lo siguiente:

l. - Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causds
imputables a “EL CONTRATANTE", ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

I - En caso de rescision del confrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida
la determinacion respectiva, “EL CONTRATANTE” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la nofificaciéon de dicha determinacién a fin de proce
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las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los frabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi come lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido enfregados.

lll. - Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, *EL CONTRATANTE” pagard a
“EL CONTRATISTA" los frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de que se trate; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los frabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anficipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE” quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dadndole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesaric que “EL
CONTRATISTA"” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
CONTRATANTE" no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE" la terminacion anticipada del contrato
o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE" en un plazo de
diez dias hdbiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los trabaijos.

Cuando se apliquen los supuestos establecidos en la presente cldausula, invariablemente deberd estar
presente un representante del drgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula que antecede, en un plazo de tres
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspensidn, “EL CONTRATANTE" nofificard la
suspension, rescision o terminacidén anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" tiene la facultad de verificar sila obra publica materia del presente
contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/o programa de
obra aprobado, comparando periédicamente el avance de las obras. {
VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de gue el avance de obra sea menor al autorizado, “EL CONTRATANTEJ; [
procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realment
ejecutaday el importe de la que debid redlizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde
la fecha de incumplimiento hasta su revision; motivo por el cual mensualmente se hard la retencidon o
devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente.

El monto mdximo de pendadlizacion serd del 10% diez por ciento del presupuesto actualizado.
VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra materia del presente confrato

en la fecha senalada en el mismo, deberd pagar mensualmente a “EL CONTRATANTE" el 2% dos por ciento
del importe de los trabgjos que no se hayan realizado hasta la fecha de terminacion sen
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proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede totalmente concluida y recibida
a satisfaccion de “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacion de las causales previstas con anterioridad para la aplicacion de
la pena convencional, no se ftomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza
mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE" y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a
“EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE” podrd escoger enfre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligaciéon, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la realizacion
y/o ejecucién de la obra publica materia del presente contrato, deberdn de cumplir con las normas de
calidad y de seguridad que margque “EL CONTRATANTE" con apego a las disposiciones estatales y
nacionales gue existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrifo a “EL CONTRATANTE”, la
terminacién de la obra pUblica materia del presente contfrato, quien verificard dentro de los diez dias
habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” sefialard la
fecha de recepcion de la obra, la gue deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias hdbiles
siguientes a la verificacion de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha sefalada para la recepcion, “EL CONTRATANTE” bajo su responsabilidad,
recibird los frabajos, levantando el acta correspondlen’re con la comparecencia de |los representantes de
“EL CONTRATANTE" y de “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA" queda
obligado aresponder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos senalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, emplead

o intermediario de “EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercantil con personalidad juridica y patrimonic’
diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en conira de “EL CONTRATANTE”, en relacion
con el objeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contrato serd la estipulada en la clausula sexta del presente
contrato, sin embargo y en caso de promroga de conformidad con lo estipulado en el presente, no podrd
rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.
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TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente contrato
o de la interpretaciéon de la legislacion aplicable, seran resueltos por las autoridades encargadas de su
aplicacién, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que no se llegare a ningun
arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Querétaro,

renunciando expresamente a cualquier ofro que por razon de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Utiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 14 de julio de 2022 en Huimilpan, Qro.

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO c.Jo ESALVADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal - Sindico Municipal

delObras PUblicas

CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIE UERETARO S.A. DE C.V.
C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ
Conftratista

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Pablica No H022.FISM.22 correspondiente a la obra: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO.”
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