San Miguet Huimilpan

PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO B HUIMILPAN

2021-2024

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ALFRED BINNET", GUADALUPE PRIMERO,
HUIMILPAN; QRO."

CONTRATISTA: ' - ,
GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.
Ing. Alejandro Mendoza Aguayo
DOMICILIO:
CALLE FRANCISCO I. MADERO #253 INT. 4 COLONIA CENTRO
No. DE  REGISTRO PADRON  DE|No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: CP. CONTRATISTAS: CONTRIBUYENTES:
QUERETARO, QRO. 76000 H-309 GDMTT0411RE3
CONTRATO:
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION (FALLO}: FECHA DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
19 de septiembre de x v s :
HO26.FISM.22 5022 20 de septiembre de 2022 | Adjudicacion Directa

NO. DE LICITACION O ADJUDICACION: | IMPORTE DE CONTRATO SIN LV.A.: 1.V.A. DEL CONTRATO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:

HO26.FISM.AD .22 $1,292,904.52 $206.864.72 $1,499,769.24
ORIGEN DE LOS RECURSOCS e =
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:

bh) 2Cee :  : ESTATAL 26 No aplica.
(Fondo para la Infraestructura Social Municipal)
NUMERQ DEL OFICIO DE APROBACION: FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/026/2022 09 de septiembre de 2022
[ANTICIPO: = e ! : == : =
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE ILV.A: .V.A. DEL ANTICIPO: IMPQRTE TOTAL DEL ANTICIPO:
30% $387,871.35 $ 62,059.42 $449,930.77

GARANTIAS: ; 3
BENEFICIARIO: No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO MHQ 850101 D52
DOMICILIO: MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA
CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950 HUIMILPAN QUERETARQ.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA: FOLIO: FECHA:

CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS

_— ) ' :
(10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA: FOLIO: FECHA:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION PARA EL CIERRE FISICO:

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINACION:

26 de septiembre de 2022 60 dias naturales. 24 de noviembre de 2022
VIGENCIA O PLAZIO DE EJECUCION PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO: == :
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINACION:

24 de noviembre de 2022 15 dias naturales. 0?2 de diciembre de 2022“ \
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H026.FISM.22"

BE HUIMILPAN

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINABA “EL CONTRATANTE”
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOCLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: GRUPO MENRO DESARROLLADOR
INMOBILIARIO S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL Ing. Alejandro Mendoza Aguayo A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA”
Y “EL CONTRATANTE” DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACI ONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" declara:

. Ser una entidad PUblica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como
en el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1, 2 3 .4y 5 de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fraccion | del Cédigo Civil para el estado de
Queréetaro.

. Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los articulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccion V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

. Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobd los
recursos correspondientes, mediante el ACTA No. 20 DE SESION EXTRAORDINARIA de Cabildo con
fecha del 09 de septiembre de 2022, v oficio de Aprobacion COPLADEM/FISM/026/2022, de fecha
09 de septiembre de 2022, deniro del Programa FISM 2022.

Iv. Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Oriente, No. 158, Colonia Centro, de esta
Cabecera Municipal, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato. Domicilio
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula nUmero MHQ 850101 D52.

V. Que la asignacidon del presente contrato se realizd por la modalidad de Adjudicacion Directa
mediante acta de adjudicacion de fecha 19 de septiembre de 2022, conforme a lo dispuesto en el
articulo 30 fraccion | y 31 fraccidn | de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

VL. Que el presente contrato se adjudicd a “EL CONTRATISTA" para llevar a cabo los trabajos relativos
a la obra “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ALFRED BINNET', GUADALUPE
PRIMERO, HUIMILPAN; QRO.”. A que se destina la inversién aprcbada en la Declaracion Primera
Inciso lll, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante, y por ser la propuesta
mds conveniente para “EL CONTRATANTE".

SEGUNDA. -“EL CONTRATISTA" declara:
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Acredita su personalidad como Sociedad Anénima de Capital Variable con Registro Federal de
Contribuyentes No. GDM110411RE3, Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, asi como
la escritura publica nimero 1,333 de fecha 11 de abril de 2011, otorgada ante la fe del Lic. José
JesUs Reyna Garcia, Notario titular de la NOTARIA PUBLICA No. 95, en el Municipio de MORELIA,
MICHOACAN DE OCAMPO., y que se encuentra debidamente inscrita en el Folio Mercantil
Electrénico 20175*1 de la Ciudad de MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO. en fecha 11 de
agosto de 2011.

Su representante, el Ing. Alejandro Mendoza Aguayo con el cardcter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, quien se identifica con CREDENCIAL
PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL con clave de
elector MNAGAL67060916H700 y nimero de folio al reverso IDMEX1719723084, Y hace constar su
poder mediante la escritura piblica No 4,896 de fecha 07 de octubre de 2014, otorgada ante la
fe de la lic. Ruth Reyna Vera, Notario Titular de la NOTARIA PUBLICA No. 95, en el Municipio de
MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO. Declara bajo protesta de decir verdad que no le han sido
revocadas ni canceladas las capacidades de representacion de la empresa.

Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la protecciéon de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

Que se encuentra inscrito en el Padron de Confratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
numero de registro No. H-309.

Que acredité ante “EL CONTRATANTE”, poseer una experiencia minima de dos afios en el ejercicio
de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con la
capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del presente
contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, las normas de construccidn vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
las especificaciones complementarias para la construccién de redes de agua potable vy
alcantarillado de la Comision Nacional de Aguas, las normas de construccion de la Comision
Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de Huimilpan, Querétaro,
el proyecto, los programas de trabajo, de ejecucién y desarrollo de estos, el de utilizacion de
recursos humanos y de equipo en general que serd requerido y la metodologia para aplicarlos en
los montos mensuales de obra derivados del mismo y el documento en que se consignan los
precios unitarios vy las cantidades de trabajo, que como anexos forman parte infegrante del
presente confrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a
efecto de considerar todos los factores que infervienen en SU e]éc cion.
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VIII. Que tiene establecido su domicilio en: CALLE FRANCISCO |. MADERO #253 INT. 4 COLONIA CENTRO,
QUERETARO, QRO., 76000.

TERCERA. - Declaran “LAS PARTES":

l. - Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitardn ninguna accién legal que, por la falta de representacion, se pudiere derivar de
la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ALFRED BINNET", GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN;
QRO." y este se obliga a redlizarla hasta su terminacion acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en la Declaracion Segundo inciso VIl de este
contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde se deban realizar los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - El monio del presente contfrato es de $1,292,904.52 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 52/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente
por la cantidad de $206,864.72 (DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100
M.N.), siendo un total de $1,499,769.24 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad fotal a que se refiere la cldusula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas
que forman parte integrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccion de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE" otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacién aprobada al confrato correspondiente, y “EL CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos.

Ademds del anticipo anterior “EL CONTRATANTE" oforgard de la asignacion autorizada para cada uno
de los ejercicios del presente contrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de
materiales y equipo de instalacién permanente y demds insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Dando un total del anticipo del 30% (treinta por ciento), que grroja un importe total de $449,930.77
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENT ’TRElﬁ‘rA\ﬁgsos 77/100 M.N.), Incluye 1. V. A.

p
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El otorgamiento del anticipo se hard contra entrega de la garantia por parte de “EL CONTRATISTA" y se
iniciara el frdmite para la entrega del anticipo dentro de un plazo no mayor de 10 dias hdbiles, con
antelacion a la fecha estipulada de inicio de los trabajos lo anterior con fundamento en el art. 55
Fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

El anticipo deberda ser amortizado totalmente al término del ejercicio sefalado para la ejecucion del
contrato para el cual fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE", “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA™, dentro de los 15 (quince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anticipo, ya sea a base de un titulo de credito o una fianza otorgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE” en los términos del presente contrafo.

La garantia subsistirad hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo notificard por escrito a la Institucion Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA" no ha devuelto el saldo del anticipo no amertizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la
federacion en los casos de prorroga para el pago de credito fiscal.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrarlos,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o totales, acompanadas de la documentacion necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" a la supervision
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revision y autorizacion. Una vez
autorizada, formulard la factura por el importe de la estimacidn, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccion,
vigilancia y conftrol”, de acuerdo a lo que establece el arficulo 24 fracciéon XXl La ley de ingresos del
Municipio de Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer pdarrafo del articulo 59 de la Ley de Obra
PuUblica del Estado de Querétaro, el articulo 109 fracciéon XXI de la Ley (ie Hacienda de los Municipios del

- — M
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Estado de Querétaro, y que “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plazo no mayor de quince dias
naturales a parfir de que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura.

El contratante también se obliga a proporcionar a todo su personal que labore en la obra y durante todo
el tiempo que esta dure, el equipo de proteccién y seguridad necesaria para cada uno de ellos
(chalecos, casco etc.)

“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de trabajos ejecutados en periodos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no las presente en el tiempo
estipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA"
cinco dias para complementar la documentaciéon (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitacora, etc.), si “EL CONTRATISTA" reincide en no presentar
las estimaciones guincenales, “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de seguirlas readlizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto a
las mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volimenes
excedentes, éstos deberdn ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE” a través de la Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacion o
autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la
Secretaria de Obras PUblicas, la revision de precios unitarios, presentando las comrrespondientes tarjetas
de andlisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad
que maneja en los conceptos ya contratados, y en un mdaximo de 8 dias hdabiles se dard contestacion a
la solicitud para convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y
estos puedan ser estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su contrato los
planos correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado
por la Secretaria de Obras Publicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su
cédula profesional.

El pago de las estimaciones se realizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccion en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

L - “EL CONTRATISTA" Se obliga ainiciar la obra objeto de este contrato el dia 26 de septiembre
de 2022, y a terminarla a més tardar el 24 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 60
dias naturales, de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar
financieramente a maés tardar el dia 09 de diciembre de 2022.

dcgﬂg_wmﬁﬂsﬁmos a los establecidos en el programa”
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ll. - En caso de no terminar la obra en el plozo seficlado por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste se obliga a cubrir honorarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por
la supervision externa al efecto contratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las
estimaciones a pagdarsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a "EL CONTRATISTA" cumplir con €l
programa, solicitard oportunamente y por escrito la prorroga gque considere necesaria, expresando
los motivos en que se apoye su solicitud, “EL CONTRATANTE" resolverd en un plazo no mayor de 10
dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prorroga v, en su caso, concederd la que
haya solicitade “EL CONTRATISTA" o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Arficulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, "EL CONTRATANTE" podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, niimplique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos. a las especificaciones y al programa se consideraran
incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podrdn por ningdn motivo
cambiar la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio contrato original, ni convenirse
para eludir en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA, - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56, 63 y 64 de la
ley de mérito, ambas partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, siempre v cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
que determinen un aumento o reduccidn en los costos de los frabdjos ain no ejecutados, emitiendo
para tal efecto conjuntamente con la coordinacién de planeacién, la resolucién que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente.

La revision de los costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en los arficulos 63 v 64 de la
Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “"EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicidn el bien inmueble
en el cual ejecutara la obra, sdlo para efectos del presente contrato para lo cual oforgard las
facilidades necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y
de los franselntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE" se compromete con “EL CONTRATISTA" ¢ facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el tramite y en su caso obtencidon de permisos, licencias, dictdmenes u otro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizaciéon por parte de
“EL CONTRATANTE" para la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

S,
su uso pdra fines Jstintos a los establecidos en el programgy
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DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del
presente confrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras Publicas, de “EL CONTRATANTE”, aceptando
“EL CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la clausula que antecede, “EL
CONTRATISTA” designa en este acto a ING. ANDRES ESPINOZA VARGAS, quien serd el responsable de la
obra in situ en su calidad de director responsable de obra, y quien se encuentra facultado por “EL
CONTRATISTA” segun manifestacion de éste, para la toma de decisiones a nombre de "EL CONTRATISTA"
en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho
de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean oforgados por “el
contratante”, consistentes en:

1. La fianza se otorgard por la cantidad de $149,976.92 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.), importe correspondiente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, teniendo todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato.

3. En caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorogada.

4. Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

No podrd ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante”.

6. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

b

La fianza de cumplimiento estard vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la contratante.

A) Fianza oforgada por cualquier institucion dfianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
contratado, con |. V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anficipo oforgado, con V. A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la ejecucién de los
trabajos, “el contratista” en dicho termino procederd a la sustitucion de la garantia vigente de
cumplimiento de contrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucidn siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un ano contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE"” lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA" renovdndose la
vigencia de la garantia por un ano mds. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de "EL
CONTRATANTE" la afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente en el plazo estipulado.

b /
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La recepcion de los trabagjos ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo senalado en los
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, asi como las modalidades que la misma prevé, reservéndose “EL CONTRATANTE” el derecho
de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE” o a terceros, para lo cual deberd de otorgar fianza contra defectos y vicios ocultos
después de la recepcién de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, dentro de los quince dias hdbiles siguientes a la recepcion formal de la misma,
sustituyendo la Garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% diez por ciento del
monto total ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los frabajos,
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia serd de un ano contado a partir de la fecha de terminacion de los trabaijos,
la que se hard constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE" la institucion afianzadora procederd a su  cancelacion
automdticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE"” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" y a la institucién afianzadora a efecto de que se renueve por un aino mas la vigencia de
la garantia a partir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al oforgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA” de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obra PiUblica del Estado de Querétaro,
deberd garantizar su devolucion mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se otorgard por la cantidad de $449,930.77 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA PESOS 77/100 M.N.) importe correspondiente al 100% del monto total del anticipo,
a favor del Municipio de Huimilpan, Querétaro.

1. Deberd estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA” vy deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. Elpagaré garantiza la amortizacion total del anticipo pactado en la clausula septima de
este confrato.

3. Se hara efectiva si *EL CONTRATISTA” no aplica el anticipo a los conceptos establecidos en
la cldusula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4, No podr@ ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de "EL CONTRATANTE".

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la obligacion de otorgar fianza a que
se refieren las cldusulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE" quien se

reserva el derecho de aceptar a la Institucidn afianzadora presen’rcldo por “EL Coy-
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DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra publica materia del presente contrato es personalisima por
lo que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacion expresa de
“EL CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA" seguira
siendo responsable de la ejecucién de la obra ante “EL CONTRATANTE" y el subcontratista no quedard
subrogado en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrato es de interés social y de derecho publico “EL
CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente, total o parcialmente la obra publica contratada, por
cualqguier causa justificada.

La suspension temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo
podrd seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE" podrd rescindir administrativamente el presente conifrato de obra
pUblica, por razones de interés general; por contravencion a los términos del presente confrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que
originaron la suspension o rescision del presente contrato, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspension y/o rescision del presente confrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente conirato.

B) Por contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y moftivado por parte de
“EL CONTRATANTE" a fravés de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo tiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

. - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” |e sea nofificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
Publicas.

Il - Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

ll. - La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicdndola por escrito a “EL CONTRATISTA" dentfro de los quince dias
hdabiles siguientes a lo sefalado por la fraccién | de la presente cldusula.

N ?
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VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspension, rescisiéon administrativa o terminacion anticipada del presente
contrato deberd observarse lo siguiente:

L - Cuando se determine la suspension de los frabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE", ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que ésfos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate.

. - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez
emitida la determinacién respectiva, "EL CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse denfro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la noftificacion de dicha determinacion a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los frabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

ll.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, “EL CONTRATANTE" pagard
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los frabgijos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE” quien determinard lo conducente
denfro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrifo respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
CONTRATANTE" no contfesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE" la terminacion anticipada del
contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los
frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "EL CONTRATANTE” en un plazo de
diez dias hdbiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se apliquen los supuestos establecidos en la presente cldusula, invariablemente deberd estar
presente un representante del érgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos seialados en la clausula que antecede, en un plazo de tres
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspension, “EL CONTRATANTE” nofificara la
suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzgs Wondien’re.
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VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" tiene la facultad de verificar si la obra publica materia del
presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/o
programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL CONTRATANTE”
procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra
realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, multiplicado por el numero de meses
transcurridos desde la fecha de incumplimiento hasta su revision; motivo por el cual mensualmente se
hard la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente.

El monto maximo de penalizacion serd del 10% diez por ciento del presupuesto actualizado.

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya la obra materia del presente
contrato en la fecha sefalada en el mismo, deberd pagar mensualmente a “EL CONTRATANTE" el 2% dos
por ciento del importe de los frabajos que no se hayan redlizado hasta la fecha de terminacion
sefalada en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede totalmente
concluida y recibida a satisfaccion de “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacion de las causales previstas con anterioridad para la aplicacion
de la pena convencional, no se tomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de
fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE" y de conformidad con la legislacion civil no sean
imputables a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podrd escoger enfre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que ulilice en la
realizacion y/o ejecucion de la obra publica materia del presente contrato, deberdn de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL CONTRATANTE" con apego a las disposiciones
estatales y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrifo a “EL CONTRATANTE", la
terminacion de la obra pUblica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacién de los trabajos, “EL CONTRATANTE" sefalard la
fecha de recepcion de la obra, la que deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias hdbiles
siguientes a la verificacién de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha sehalada para la recepcién, “EL CONTRATANTE" bagjo su
responsabilidad, recibird los frabajos, levantando el acta comrespondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE” v de “"EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de

conformidad a los plazos de garantia estipulados. )\} k/
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TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante,
empleado o intermediario de “EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercantil con personalidad juridica
y patrimonio diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cual serd la Unica responsable frente a los
empleados o frabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente
de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en conira de “EL
CONTRATANTE", en relacion con el objeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contrato serd la estipulada en la clausula sexta del
presente contrato, sin embargo y en caso de prérroga de conformidad con lo estipulado en el presente,
no podrd rebasar de ninguna forma el términc de la presente administracion.

TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente
contrato o de la interpretacion de la legislacién aplicable, serdn resuelios por las autoridades
encargadas de su aplicacién, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que no se
llegare a ningun arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el
Estado de Querétaro, renunciando expresamente a cualquier ofro que por razon de su domicilio
presente o futuro pudiere corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Ufiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 20 de septiembre de 2022 en Huimilpan, Qro.

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO SE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal Sindico Municipal

Esta hoiq forma porte del contrato de Obra PUblica No H026.FISM.22 correspondiente a la obra: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
EN JARDIN DE NINOS "ALFRED BINNET", GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN; QRO."

Pagina 13 de 13

LGDS Art. 28. - “Este programa es publice. ajeno a cualquier partido poliiico. Queda prohibido su uso para fines distintos @ los establecidos en el programa”



