PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H027.FISM.22"

HUIMILPAN

2021-2024

CONTRATISTA:

C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL

DOMICILIO:
DOMICILIO CONOCIDO S/N EL SALITRILLO
Mo. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: CP.: No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
HUIMILPAN, QRO. 76950 H-347 SIBJ720106LL3
CONTRAIO: :
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION (FALLO): FECHA DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
H027 .FISM.22 30 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 Adjudicacion Directa
NO. DE LICITACION O ADJUDICACION: | IMPORTE DE CONTRATO SIN LV.A.: L.V.A. DEL CONTRATO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:
HO27.FISM.AD.22 $685,220.34 $109,635.25 $794,855.59
ORIGENTDE 10 RECURSOS . =i = . : =
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: Mo. DE OBRA: DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:
FISM 2022 ‘ N ESTATAL 27 No aplica.
[Fonde para la Infraestructura Social Municipal)

NUMERQ DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/027 /2022

FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:

15 de agosto de 2022

AMTiciets = = i e e - e : e
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE V.A.: LV.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:

30% $205,566.1 $ 32,890.58 $238,456.48
GARANEIAS: = T e e
BENEFICIARIO: Mo. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO MHQ 850101 D52
DOMICILIO: MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA

CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950

HUIMILPAN -QUERETARO.

ANTICIPO {100%) DE ANTICIPO:

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

CUMPLIMIENTO {10%) VICIOS OCULTOS

AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

[10%) DE CONTRATO:

VIGENCIA O

LAZO DE EJECUCION PAR,

‘CIERRE FISICO:

FECHA DE INICIO:

07 de septiembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

60 dias naturales.

FECHA DE TERMINACION:

VIGENCIA © PLAZO DE EJECUCION PAR/

EL CIERRE ADMINISTRATIVO:

05 de nqyiembre de 2022

FECHA DE INICIC:

06 de noviembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:
15 dias naturales. —.

ECHA DE TERMINACION:

Y ga]lam" Silva
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H027.FISM.22"

HUIMILPAN

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE"
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA" Y “EL
CONTRATANTE” DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" declara:

I.  Seruna entidad PUblica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como
en el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1, 2,3 .4y 5 de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Queretaro; y 25 fraccion | del Codigo Civil para el estado de
Querétaro.

Il. Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los articulos 3 y 31
fraccidn VI, 47 fraccion V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

lll. Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobd los
recursos correspondientes, mediante el ACTA No. 20 DE SESION EXTRAORDINARIA de Cabildo
con fecha del 28 de marzo de 2022, vy oficio de Aprobacién COPLADEM/FISM/027/2022, de
fecha 15 de agosto de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV. Que tiene establecido su domicilio en |la calle Reforma OCriente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que senala para los fines y efectos legales de este confrato.
Domicilio inscrito en el Registro Federal de Conftribuyentes con la cédula nUmero MHQ 850101
D52.

V. Que la asignacion del presente contrato se realizd por la modalidad de Adjudicacion Directa
mediante acta de adjudicacién de fecha 30 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en el
arficulo 30 fraccion | y 31 fraccion | de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

VI.  Que el presente contrato se adjudicdé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos
relativos a la obra “CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL No. 82, EL
SALTO, HUIMILPAN, QRO.". A que se destina la ifnversién aprpbada en la Declaraciéon Primera
Inciso lll, en virtud de satisfacer los requisitos solicitadas potlangonvocante, y por ser la propuesta
mdas conveniente para “EL CONTRATANTE".
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H027.FISM.22"

HUIMILPAN

2021-2024

SEGUNDA. -“EL CONTRATISTA" declara:

VL

VIL,

Acredita su personalidad como Persona fisica con Registro Federal de Contribuyentes No.
SIBJ790106LL3. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, identificGndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector SLBCIJX79010622H100 y numero de folio al reverso IDMEX1836074425.

Que conviene desde ahora gue en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacidn mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

Que se encuenira inscrito en el Padron de Conftratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
numero de registro No. H-347.

Que acreditd ante “EL CONTRATANTE”, poseer una experiencia minima de dos afics en el
gjercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecuciéon del objeto del
presente confrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Queretaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones vy
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccion de redes de agua
potable y alcantarillado de la Comision Nacional de Aguas, las normas de construccion de la
Comision Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de frabajo, de ejecucion y desarrollo de estos,
el de ulilizacion de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido vy la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo y el
documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como
anexos forman parte infegrante del presente contrato.

Que concce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabadjos objeto de este contraio,
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Que tiene establecido su domicilio en: DOMICILIO CONOCIDO S/N EL SALITRILLO, HUIMILPAN,

QRO., 76950. JJ
a3 CA
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
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TERCERA. - Declaran “LAS PARTES™:

l. - Que reconocen mutuamente la personadlidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no gjercitaran ninguna acciéon legal que, por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" encomienda a “"EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL No. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO." y
este se obliga a realizarla hasta su terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefalados en la Declaracion Segundo inciso V de este contfrato, asi como
las normas de construccion vigentes en el lugar donde se deban realizar los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - El monto del presente contrato es de $685,220.34 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTE 34/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de
$109,635.25 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 25/100 M.N.), siendo un total de $794,855.59
(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 59/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a gue se refiere la cldusula que antecede sera destinada por “POR EL
CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra plblica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas que forman parte
integrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccidn de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de magquinaria
y equipo de consfruccion e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE" otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al contrafo correspondiente, y “EL CONTRATISTA" se obliga a
ufilizarlo en dichos trabajos.

Ademds del anficipo anterior “EL CONTRATANTE” otorgard de la asignacién autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente contrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales
y equipo de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la realizacion de los trabajos objeto
de este contrato.

Dando un total del anticipo del 30% (treinta por ciento), que arroja un importe total de $238,456.48
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 68/100 m.n.), Incluye . V. A.

El otorgamiento del anficipo se hara contra entrega de la arapia™ or parrte de “EL CONTRATISTA" vy se
iniciara el tfrémite para la entrega del anticipo dentro def un Iczo no yor de 10 dias hdbiles,jcon
antelacion a la fecha estipulada de inicio de los trabaj anterior con fundomemo en el art. 55 Fradcion
Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

&s a los establecidos en el progr
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H anficipo deberd ser amortizado totalmente al término del egjercicio sehalado para la ejecucion del
confrato para el cual fue otorgado, mediante deducciones proporcionales gue se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (guince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE”, Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anficipo, ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza otorgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE"” en los términos del presente contrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del antficipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo noftificard por escrito a la Instituciéon Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA" no ha devuelto el saldo del anficipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en
los casos de proroga para el pago de crédito fiscal.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrarlos,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “"EL CONTRATANTE".

QUINTA. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o totales, acompanadas de la documentaciéon necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" a la supervision
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revision y autorizacién. Una vez
autorizada, formulara la factura por el importe de la estimacién, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccién, vigilancia
y control”, de acuerdo a lo que establece el articulo 24 fraccién XXl La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obra PuUblica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccién XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y gue “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plazo no mayor de quince dias naturales a partir de que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura.

El contratante también se obliga a proporcionar a todo su
el tiempo que esta dure, el equipo de proteccién y gurid
casco etc.)

rsonalgge labore en la obra y durante todo
necesaria para cada uno de ello halecos,
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H027.FISM.22"
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“EL CONTRATISTA"” deberd formular estimaciones de trabajos ejecutados en periodos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en case de que no las presente en el fiempo
estipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, feniendo “EL CONTRATISTA"
cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitacora, etc.), si “EL CONTRATISTA" reincide en no presentar
las estimacionas quincenales, “EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto alas
mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar concepios fuera de catdlogoe, cambios de especificaciones y volimenes
excedentes, éstos deberan ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE” a través de la Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion
del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la Secretaria de Obras
Publicas, la revisidn de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad gue maneja en los
conceptos ya confratados, y en un méximo de 8 dias hdbiles se dard contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de medificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su contrato los planos
correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado por la
Secretaria de Obras Publicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimacicnes se redlizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccidon en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

l. - “EL CONTRATISTA” Se obliga a iniciar la cbra objeto de este contrato el dia 07 de septiembre
de 2022, y a terminarla a mas tardar el 05 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 60 dias
naturales, de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar financieramente a
mas fardar el dia 20 de noviembre de 2022.

Il. - En caso de no terminar la obra en el plazo seficlado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
éste se obliga a cubrir honorarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por la supervisién
externa al efecto contratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las estimaciones a

pagdrsele.
ll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que ﬁnpi "EL CONTRATISTA" cumplir con el
programa, solicitard oportunamente y por escrito | onsidere necesaria, expresando

verd en un plazo no mayor de 10
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haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Arficulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, “EL CONTRATANTE"” podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente confrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, niimplique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se considerardn
incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podrdn por ningin motivo cambiar
la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio contrato eriginal, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artficulos 56, 63 y 64 de la ley
de mérito, ambas partes acuerdan la revision y gjuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
qgue determinen un aumento o reduccion en los costos de los frabadjos aun no ejecutados, emitiendo para
tal efecto conjuntamente con la coordinacion de planeacion, la resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision de los costos se redlizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y é4 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cual ejecutard la obra, sélo para efectos del presente confrato para lo cual otorgard las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus frabajadores v de los
franselntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE" se compromete con “EL CONTRATISTA" a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el irdmite y en su caso obtencion de permisos, licencias, dictdmenes u ofro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizaciéon por parte de “EL
CONTRATANTE" para la ejecucion de la obra publica materia del presente conirato. Derivado de lo
anferior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA” revisar y vdalidar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras Publicas, de “EL CONTRATANTE”, aceptando
“EL CONTRATISTA" tal situacion, por lo que se obliga a permifir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacidn necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado enjla cldusula que anfecede, “EL
CONTRATISTA" designa en este acto a ARQ. PEDRO PABLO TORRES PORJO, quien serd el responsable de la
obra in situ en su calidad de director responsable de obr quigp se encuentra faculta r “EL
CONTRATISTA" segun manifestacion de éste, para lg fgma de dechiones a nombre de "EL ISTA"
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en fodo lo relativo al cumplimiento del presente confrato, reservandose “EL CONTRATANTE" el derecho de
aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente cldusula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONIRATISTA" se obliga a consfituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, las garantias
a que haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean otorgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. La fianza se otorgard por la cantidad de $ 79,485.56 (SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO 56/100 m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total
del contrato, teniendo todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato.

3. En caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara automdticamente prorrogada.

4. Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

5. No podrd ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante”.

6. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La fianza de cumplimiento estara vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la contratante.

A) Fianza otorgada por cualquier institucion afionzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
conifratado, con . V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anticipo otorgado, con I.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la gjecucion de los
frabajos, "el contratista” en dicho termino procederd a la sustitucién de la garantia vigente de
cumplimiento de confrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afio contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA” renovdandose la
vigencia de la garantia por un ano mds. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de “EL CONTRATANTE”
la afianzadora procederd a su cancelacion automaticamente en el plazo estipulado.

La recepcion de los frabajos ya sea total o parcial, se redlizard conforme a lo sefalado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, asi como
las modalidades que la misma prevé, reservandose “EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE" o a terceros, para lo cual deberd de otorgar ﬁanz; contra defectos y vicios ocultos

después de la recepcion de la obra, para los efectos gspecificados en|la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, denfro de los quince dias hdbiles siguightes a lafec
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ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién de los frabajos, vicios ocultos o
de cualqguier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia serad de un ano contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
la que se hard constar en el acta de recepciéon formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “"EL CONTRATANTE" la institucion afianzadora procederd a su cancelacion autemdticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE" lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" vy a la institucion afianzadora a efecto de gue se renueve por un ano mas la vigencia de la
garantia a partir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE"” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA” de
conformidad por lo dispuesto en el arficulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, deberd
garantizar su devolucion mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se otorgard por la cantidad de $238,454.68 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 68/100 m.n.) imporife correspondiente al 100% del monto total del anticipo, a favor del
Municipio de Huimilpan, Querétaro.

1. Deberd estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA" y deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. H pagaré garantiza la amortizacion total del anticipo pactado en la cldusula séptima de
este contrato.

3. Se hard efectiva si "EL CONTRATISTA” no aplica el anficipo a los conceptos establecidos en
la clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4. No podrd ser cancelado sin el consentimiento expreso vy por escrito de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la obligacién de otorgar fianza a que
se refieren las clausulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE” quien se
reserva el derecho de aceptar ala Institucion afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA™.

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra publica materia del presente contrato es personalisima por lo
que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacién expresa de “EL
CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE" y el subcontratista no quedard subrogado
en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, total o parcialmeglte la obra publica contratada, por

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrato es de in%és social y de derecho publico “EL
cualguier causa justificada.
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La suspension temporal no implica la terminacion anticipada del presente conirato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de inferés general; por confravencion a los términos del presente contrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que
originaron la suspension o rescision del presente contrato, denfro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspensidon y/o rescision del presente contrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE”:

A) Incumplimiento fotal o parcial del presente contrato.

B) Por contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacidn.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna confingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y mofivado por parte de “EL
CONTRATANTE" a través de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo tiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

I - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea notificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un férmino de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
PUblicas.

1. - Transcurrido el término a gue se refiere la fraccion anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

lll. - La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicdndola por escrito a “EL CONTRATISTA" deniro de los quince dias
habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion | de la presente cldausula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En g suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente
contrato deberd observarse lo siguiente:

I - Cuando se determine la suspension de los frabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE", ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se frate.

. - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida
la determinacion respectiva, “EL CONTRATANTE” precautoriarente y desde el inicio de la misma, se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutiados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efextuarsg dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de la noftificacion de dicha deferminaci¥n a fin de proceder a hacef eféctivas

-{f
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las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los frabajos ain no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de |os
materiales y equipos gue, en su caso, le hayan sido enfregados.

ll. - Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, “EL CONTRATANTE” pagard a
“EL CONTRATISTA" los frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el confrato
de que se frate; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE” quien deferminard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondienie, pero si “EL
CONTRATANTE" no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peficion de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE” la terminacion anticipada del
contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, este procederd a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble vy de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “"EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE" en un plazo
de diez dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se apliguen los supuestos establecidos en la presente cldusula, invariablemente deberd estar
presente un represenfante del érgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurir los supuestos sefalados en la cldusula que antecede, en un plazo de tres
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspension, “EL CONTRATANTE" nofificard la
suspension, rescision o terminacion anticipada del contfrato a "EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al drgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “ELCONTRATANTE” fiene la facultad de verificar si la obra publica materia del presente
contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA" de conformidad con el proyecto y/o programa de
obra aprobado, comparando periddicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de ocbra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE" procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y el importe de la que debiod redlizarse, multiplicado por el nUmero de meses
tfranscurridos desde la fecha de incumplimiento hasta su revision; motive por el cual mensuaimente se hard
la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente.

El monto mdéximo de penalizacion serd del 10% diez por ciento del\presupuesto actualizado.

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONfRATISTA” nogoncluya la obra materia
contrato en la fecha sefalada en el mismo, deberd pagaf mensuimente a “EL CONTRAT
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por ciento del importe de los frabajos que no se hayan realizado hasta la fecha de terminacion sefalada
en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede totalmente concluida y
recibida a safisfaccion de “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacion de las causales previstas con anterioridad para la
aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE" y de conformidad con la legislacion civil no
sean imputables a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE” podra escoger enfre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA"” se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la
realizacion y/o ejecucion de la obra publica materia del presenie contrato, deberdn de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad gue marque “EL CONTRATANTE"” con apego a las disposiciones estatales
y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrifto a “EL CONTRATANTE", la
terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la ferminacion de los frabajos, “EL CONTRATANTE" sefalard
la fecha de recepcion de la obra, la que deberd de quedar comprendida denfro de los veinte dias habiles
siguientes a la verificacion de la terminacién.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha senalada para la recepcidon, “EL CONTRATANTE" bajo su
responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE” y de "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA™ queda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en que hubiera incurmido en los términos sefalados en el presente contrato vy de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamienfos en materia de frabagjo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara gue no es represenfante, empleado
o intermediario de “"EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercaniil con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados o
frabajadores que ocupe, vy por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en confra de “EL CONTRATANTE", en relacion
con el objeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contfrato serd\a estipulada en la cldusula sexta del
presente contrato, sin embargo y en casoc de prérroga defconfor ad con lo estipulado en el presente,
no podrd rebasar de ninguna forma el férmino de ld presgnte administracion.
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TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente

contrato o de la interpretacion de la legislacion aplicable, seran resueltos por las auforidades encargadas
de su aplicacién, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que no se llegare a ningln
arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Queretaro,
renunciando expresamente a cudlquier ofro que por razdn de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente conitrato va en 13 hojas Utiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 31 de agosto de 2022 en Huimilpan, Qro.

l

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO C. JOSE SA OR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal indico Municipal

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ
Secretarie-d: bras Publicas

C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL
Contratista

Esta hoja forma parte del confrato de Obra PUblica No H027.FISM.22 comespondiente a la obra: “CONSTRUCCION DE BARDEADO
PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL No. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO.”
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