PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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2021-2024

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN,
QRO."

CONTRATISTA:

C. JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ

DOMICILIO:
CALLE SIEMBRA #14 COL. LOMA LINDA
No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: C.P.: No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
QUERETARO, QRO. 76070 H-339 SAGF460306189

CONTRATO: : = - :

NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION [FALLO): FECHA DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

HO28.FISM.22 30 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 Adjudicaciéon Directa
NO. DE LICITACION O ADJUDICACION: | IMPORTE DE CONTRATO SIN |.V.A.: I.V.A. DEL CONTRATQ IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:
HO28.FISM.AD .22 $685,035.86 $109,605.74 $794,641.60

ORIGEN DE [OS RECURSOS: :

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:

FISM 2022 .
[Fondo para la Infraestructura Social Municipal) ESTATAL 28 No Clp“CCl.
NUMERO DEL OFICIO DE APROBACION: FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/028/2022 15 de agosto de 2022
ANTICIPO: = :
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE VA 1V.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:
30% $205,510.76 $32,881.72 $238,392.48

 GARANTIAS:

BENEFICIARIO:;

MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO MHQ 850101 D52

DOMICILIO: MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA

CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950 HUIMILPAN QUERETARQO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA: No. DE FIANZ A: FOLIO: FECHA:

CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS

{10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA; FOLIO: FECHA:

VIGENCIA O PLAIO DE EJECUCION PAR-_A;._EL CIERRE FiSICO:

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: ‘FECHA DE TERMINAC\O'.I\.J:
07 de septiembre de 2022 60 dias naturales. 05 de noviembre de 2022
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO: = - e
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINACION: Y
06 de noviembre de 2022 \ 15 dias naturales. 20 de noviembre de 2022 /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: C. JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA"
Y “EL CONTRATANTE" DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACI ONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" declara:

I. Seruna entidad PUblica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como
en el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1, 2 .3 4y 5 de la Ley
Orgdanica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fraccion | del Codigo Civil para el estado de
Querétaro.

II. Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los arficulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccion V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

. Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobd los
recursos correspondientes, mediante el ACTA No. 20 DE SESION EXTRAORDINARIA de Cabildo
con fecha del 28 de marzo de 2022, vy oficio de Aprobacion COPLADEM/FISM/028/2022, de
fecha 15 de agosto de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV. Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Criente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que sehala para los fines y efectos legales de este contrato.
Domicilio inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula nUmero MHQ 850101
D52.

V. Que la asignaciéon del presente contrato se realizé por la modalidad de Adjudicacion Directa
mediante acta de adjudicacion de fecha 30 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en el
articulo 30 fracciéon |y 31 fraccion | de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VI. Que el presente contrato se adjudicd a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos
relativos a la obra “CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN
PEDRO, HUIMILPAN, QRO.". A que se destina la inversién aprobada en la Declaraciéon Primefa
Inciso lll, en virtud de satisfaq@r los requisitos solicitados porla convocante, y por ser la propyésta
mas conveniente Hara“EUBONTRATANTE".
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SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” declara:

VL

VIIL

Acredita su personalidad como Persona fisica con Registro Federal de Contribuyentes No.
SAGF4403061B9. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito PuUblico, idenfificdndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector SNGMFR46030622H200 v nUmero de folio al reverso IDMEX1571727905.

Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la proteccion de ningdn gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacidon mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

Que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
nUmero de registro No. H-339.

Que acreditd ante “EL CONTRATANTE", poseer una experiencia minima de dos anos en el
ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del
presente contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccion de redes de agua
potable y alcantarillado de la Comision Nacional de Aguas, las normas de construccion de la
Comisidn Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de frabajo, de ejecuciony desarrollo de estos,
el de utilizacién de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido y la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo y el
documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de frabajo, que como
anexos forman parte integrante del presente contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este conftrato,
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Que tiene establecido su domicilio en: CALLE SIEMBRA #14 COL. LOMA LINDA, QUERETARO, QRO.,
76070.

—7

[~
s establecidos en el programa”
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TERCERA. - Declaran “LAS PARTES":

.- Que reconocen mutuamente la persondlidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitardn ninguna accion legal gque, por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUS UL AS

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO." y
este se obliga a realizarla hasta su terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefalados en la Declaracion Segundo inciso V de este contrato, asicomo
las normas de construccion vigentes en el lugar donde se deban realizar los frabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de esie contrato.

SEGUNDA. - El monto del presente contrato es de $685,035.86 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA
Y CINCO 86/100 M.N.), md&s el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de $109,605.74
(CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO 74/100 M.N.), siendo un total de $794,641.60 (SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 60/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a que se refiere la cldusula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA"” Unica vy exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas que forman parte
integrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccidn de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, fraslado de maguinaria
y equipo de construccién e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE" otorgard un anficipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al confrato correspondiente, y “EL CONTRATISTA" se obliga a
utilizarlo en dichos frabgjos.

Ademds del anticipo anterior “EL CONTRATANTE” oforgard de la asignacion autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente contrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales
y equipo de instalacién permanente y demds insumos necesarios para la realizacion de los trabajos objeto
de este contrato.

Dando un total del anticipo del 30% (treinta por ciento), que arroja un importe total de $238,392.48
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 48/100 m.n.), Incluye |. V. A.

El oforgamiento del anticipo se hard conira entrega de la garantia por parte de “EL CONTRATISTA” y se
iniciard el tramite para la enTregoﬁﬂel anticipo dentro de un plazo no mayor de 10 dias hdbiles, con

antelacion ala fecha estipuleda dgdnicio de los trabajos lo anterior con damento en el art. 55 Fragcig
Il de la Ley de Obra PUblicgi dehEstdido de Queretaro.
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El anticipo deberd ser amortizado totalmente al término del ejercicio sefialado para la ejecucion del
contrato para el cual fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE", “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacién.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anticipo, ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza oforgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo noftificard por escrito a la Institucion Afianzadora para su
cancelacién (En el caso de utilizar fianza como garantiay).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, denfro de los 10 (diez)
dias habiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en
los casos de proroga para el pago de crédito fiscal.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrarlos,
adicionados con los infereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las canfidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantfidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o totales, acompanadas de la documentacion necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la supervision
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revision y autorizaciéon. Una vez
autorizada, formulard la factura por el importe de la estimacion, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por "Inspeccion, vigilancia
y control”", de acuerdo a lo que establece el arficulo 24 fraccion XXl La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccidn XXl de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y que “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plazo no mayor de quince dias naturales a partir de que “EL
CONTRATISTA" haya presentadoe la factura.

El contratante también se
eltiempo que esta dure,
casco etc. Etc.)

| equipo gdelproteccion y seguridad necesaria p ada uno de ellos (chalecos,
-

ht -

iga q{gloporcionar a todo su personal que labore en la obra y durante todo
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“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de trabajos ejecutados en periodos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no las presente en el tiempo
estipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA”
cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenia, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitacora, etc.), si "EL CONTRATISTA" reincide en no presentar
las estimaciones quincenales, “EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas redlizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto alas
mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volumenes
excedentes, éstos deberdn ser autorizados previamente por "EL CONTRATANTE” a través de la Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion
del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias habiles para solicitar a la Secretaria de Obras
PUblicas, la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes taretas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad que maneja en los
conceptos ya contratados, y en un maximo de 8 dias hdbiles se dard contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el confratista debera presentar al término de su contrato los planos
correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado por la
Secretaria de Obras PUblicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimaciones se realizarad en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccion en Calle Reforma No. 158
COriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

. - “EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 07 de septiembre
de 2022, y a terminarla a mas tardar el 05 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 60 dias
naturales, de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar financieramente a
mds tardar el dia 20 de noviembre de 2022.

Il. - En caso de no ferminar la obra en el plazo senalado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
éste se obliga a cubrir honorarios exfraordinarios que por tal motivo se eroguen por la supervision
externa al efecto contratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las estimaciones a
pagdarsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el
programa, solicitard oporfunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando ,
los motivos en que se apowg su solicitud, "EL CONTRATANTE” res ra en un plazo no mayor de 1
dias calendario ggbrea justificacion y procedencia de la proy , €N sU caso, concegerd la
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haya solicitado “EL CONTRATISTA" o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, “EL CONTRATANTE” podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planocs, a las especificaciones y al programa se consideraran
incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podran por ningin motivo cambiar
la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio contrato original, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56, 63 y 64 de la ley
de mérito, ambas partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico
que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos ain no ejecutados, emitiendo para
tal efecto conjuntamente con la coordinacion de planeacion, la resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente.

La revisidn de los costos se realizaréd mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y 64 de la
Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cual gjecutard la obra, sélo para efectos del presente confrato para lo cual otorgard las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus frabajadores y de los
franseuntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE” se compromete con “EL CONTRATISTA" a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el trdmite y en su caso obtencidén de permisos, licencias, dictdmenes u otro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacion por parte de “EL
CONTRATANTE" para la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA” revisar y validar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la cbra publica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras Publicas, de “EL CONTRATANTE", aceptando
“EL CONTRATISTA" tal situacién, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la clausula que antecede, “EL
CONTRATISTA” designa en este acto|{a ARQ. FRANCISCO JAVIER TORRES REGALADO, quien serd el
responsable de la obra in situ en su ¢alidad de director responsable d ra, y quien se encuentra
facultado por “EL CONTRATIS egUs manifestacion de éste, para la tgrma [de decisiones a nomb%%é
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"EL CONTRATISTA” en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL
CONTRATANTE" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, ala persona a que se refiere la presente
clausula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a consfituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, las garantias
a gue haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean otorgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. La fianza se otorgard por la cantidad de $ 79,464.16 (SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y CUATRO 16/100 m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total

del contrato, teniendo todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

La fianza avala la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato.

3. En caso de gue se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los frabajos a que se
refiere la garantia, o exista espera, su vigencia guedara automdaticamente prorrogada.

4. Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

No podrd ser cancelada sin el consentimiento por escrito de el contratante”.

6. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo precepiuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

N

o

La fianza de cumplimiento estard vigenie 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la contratante.

A) Fianza oforgada por cualguier institucion afianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
contratado, con 1. V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anticipo otorgado, con I.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la ejecucion de los
frabajos, “el contratista” en dicho fermino procederd a la sustitucion de la garantia vigente de
cumplimiento de conftrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un aio contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrifo a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA" renovdandose la
vigencia de la garantia por un afo mas. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de “EL CONTRATANTE”
la afianzadora procederd a su cancelacion automdticamente en el plazo estipulado.

Larecepcion de los trabajos ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo senalado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como
las modalidades que la misma preve, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar por
frabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios

ocultos, danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL

CONTRATANTE" o a ferceros, para lo gual deberd de otorgar fianza confra defectos y vicios ocultos

después de la recepcion de la obra, piq los efectos especificados eATd Ley de Obra PUblica del Estado’

de Querétaro, dentro de los quicediagthdbiles siguientes a la recep formal de la misma, usﬁ’ruyeﬁ
— /?
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la Garantia de cumplimiento de contrato por ofra equivalente al 10% diez por ciento del monto total
ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los trabajos, vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los frabajos,
la que se hara constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE” la institucion afianzadora procederd a su cancelacion automaticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE" lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" v a la institucion afianzadora a efecto de que se renueve por un afo mas la vigencia de la
garantia a partir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados
y sus partes sean idenftificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA" de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, debera
garantizar su devolucién mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se otorgard por la cantidad de $238,392.48 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS 48/100 m.n.) importe correspondiente al 100% del monto total del anticipo, a favor del
Municipio de Huimilpan, Querétaro.

1. Deberd estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA"” y deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. El pagaré garantiza la amortizacion total del anticipe pactado en la cldusula séptima de
este contrato.

3. Se hard efectiva si “EL CONTRATISTA” no aplica el anticipo a los conceptos establecidos en
la clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacién total.

4. No podrd ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE".

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la obligacion de otorgar fianza a que
se refieren las cldusulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE" quien se
reserva el derecho de aceptar a la Institucion afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra puUblica materia del presente contrato es personalisima por lo
que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacion expresa de “EL
CONTRATANTE” y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE" y el subcontratista no quedara subrogado
en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrato es de interés social y de derecho publico “EL
CONTRATANTE"” podrd suspender temporalmente, total o parcialmente bra publica contratada, por !

cualquier causa justificada.
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La suspension temporal no implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE” podrda rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de interés general, por confravencion a los términos del presente contrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE” comunicard por escrifo a “EL CONTRATISTA" los motivos que
originaron la suspension o rescision del presente contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Seran causas de suspension y/o rescision del presente contrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

B) Por contravencidon a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Q) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
CONTRATANTE” a fravés de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo tiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

l. - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea noftificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para gque en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime perfinente, ante la Secretaria de Obras
PUblicas.

. - Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

. - La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias
habiles siguientes a lo sefalado por la fraccion | de la presente cldusula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspensidn, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente
contrato deberd observarse lo siguiente:

I - Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “"EL CONTRATANTE", ésta pagard los frabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el conirato de que se frate.

1. - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez emitida
la determinacion respectiva, "EL CONTRATANTE” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se /
otorgue el finiquito que proceda, &que deberd efectuarse ro de los treinta dias naturale

siguientes a la fecha de la nglificacjgh de dicha determinacién a jin de fycer efectiyds

nfos a los establedidos en el programa™
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las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los frabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido enfregados.

lll. - Cuando se den por terminados anficipadamente los contratos, "EL CONTRATANTE" pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el confrato
de que se trate; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE” quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, ddandole
garantia de audiencia a “"EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
CONTRATANTE" no contesta en dicho plaze, se tendrd por aceptada la peticion de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE” la terminacion anticipada del
contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los
frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA"” estard obligado a devolver a "EL CONTRATANTE" en un plazo
de diez dias hdbiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
esta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se apliguen los supuestos establecidos en la presente clausula, invariablemente deberd estar
presente un representante del érgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos sefialados en la clausula gue antecede, en un plazo de tres
dias hadbiles siguientes contados a partir del acto de suspension, “EL CONTRATANTE" nofificard la
suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzas comrespondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" fiene la facultad de verificar sila obra publica materia del presente
confrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyectio y/o programa de
obra aprobado, comparando peridédicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE" procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y elimporte de la que debid realizarse, multiplicado por el nUmero de meses
transcurridos desde la fecha de incumplimiento hasta su revision; motivo por el cual mensualmente se haré
la retencidn o devolucion que corresponda a fin de que la retenciéon total sea la procedente.

El monto mdximo de penalizacion serd del 10% diez por ciento del presupuesto actualizado.

contrato en la fecha senalada [ mi , deberd pagar mensyalnfente a “EL CONTRATANTE” el 2% d

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de};’t “EL CONTRATISTA" no congluya la obra materia del presente /
S
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por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado hasta la fecha de terminacion sefalada
en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede tofalmente concluida y
recibida a satisfaccion de “EL CONTRATANTE"” en los términos del presente conirato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacién de las causales previstas con anterioridad para la
aplicacién de la pena convencional, no se fomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE" y de conformidad con la legislacion civil no
sean imputables a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podrd escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacidon, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA" se cbliga a que los materiales y equipo que ulilice en la
realizacion y/o ejecucion de la obra publica materia del presente confrato, deberdn de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL CONTRATANTE"” con apego a las disposiciones estatales
y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrito a “EL CONTRATANTE", la
terminacion de la obra puUblica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
hdbiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacién de los frabajos, "EL CONTRATANTE” sefalara
la fecha de recepcidn de la obra, la que deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias hdbiles
siguientes a la verificacion de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha senalada para la recepcion, “EL CONTRATANTE” bajo su
responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE" y de “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, surecepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda
obligado aresponder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en gue hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de frabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado
o intermediario de “EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercantil con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados o
frabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE", en relacion
con el objeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contrato serd la estipulada en la cldusula sexta del
presente contrato, sin embargo y en caso de proroga de conformidad con lo estipulado en el presente,/
no podrd rebasar de ninguna forma el t&jmino de la presente administragion.

N\ "
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TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias gue se susciten con motivo del cumplimiento del presente

contrato o de la interpretacién de la legislacion aplicable, seran resueltos por las autoridades encargadas
de su aplicacién, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que no se llegare a ningun
arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Querétaro,
renunciando expresamente a cualquier ofro que por razén de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Ufiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 31 de agosto de 2022 en Huimilpan, Qro.

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO
Sindico Municipal

ADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal

Secretario bras Pdblicas

2 rs0s y Contratos
TESTIGO

g//)é%%—fé -

C. JOSE FRAN ES/CO SANDOVAL CSOMEZ
Contratista

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No H028.FISM.22 correspondiente a la obra: “CONSTRUCCION DE BARDEADO
PERIMETRAL EN T.V. SEC. AMADO NERVO, SAN PEDRO, HUIMILPAN, QRO."
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