San Miguel Huimitpan

j PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO B R
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ﬁ HUIMILPAN

ADMINISTRACION 2021-2024 2021-2024

ACTA DE FALLO CONCURSO: H026.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccién | de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de
Adjudicacion Directa Namero H026.FISM.AD.22 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE
TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ALFRED BINNET", GUADALUPE PRIMERO,
HUIMILPAN; QRO.”

EL dia 19 de septiembre de 2022, siendo las 10:00 horas en la Sala de juntas de la
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro,
Municipio de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciénes que se enlistan a continuacion para su
revision.

IMPORTE DE PROPUESTA
CONTRATISTA (CON L.V.A.)
GRUPO MENRO DESARROLLADOR
INMOBILIARIO SA DE CV $1,499,769.25
LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA $ 1,604,533.41
C. JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ $ 1,657,268.92 '\‘\ ;
Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el \/\

fallo de las cotizaciones que se enlistan a continuacién, indicando si son procedentes o no
procedentes:

IMPORTE DE -
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES "
PROPUESTA CORREGIDA
(CON L.V.A.) (CON L.V.A.)
GRUPO MENRO ERROR EN SU OPERACION
DESARROLLADOR $ 1,499,769.25 ARITMETICA PROCEDENTE
INMOBILIARIO SA DE CV $ 1,499,769.24
He. ANSRRgﬁ,gﬁRBERT $ 1,604,533.41 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
C. JOSE FRANCISCO
SANDOVAL GOMEZ $ 1,657,268.92 SIN CORRECCIONES | NO PROCEDENTE

MOTIVOS DE DESCALIFICACION:

CONTRATISTA OBSERVACIONES

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 6.97% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. li
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO E
ADMINISTRACION 2021-2024

ACTA DE FALLO CONCURSO: H026.FISM.AD.22

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 10.48% AL PRESUPUESTO
= BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
g(’)}:ﬂOESZE FRANCISCO SANDOVAL DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il Y
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

Finalmente se determina que la cotizacién del licitante: GRUPO MENRO DESARROLLADOR
INMOBILIARIO S.A. DE C.V. en conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se
adjudica la obra a ésta empresa, que sera contratada con un monto de $ 1,499,769.24 (UN
MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS 24/100 M.N. m.n.) Incluyendo el |.V.A. correspondiente. Lo anterior con fundamento en el
articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La cotizacion resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Econdmicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del contrato, presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 20 de
septiembre de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el
proximo 20 de septiembre de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de
9.00 a 16.00 hrs) en las oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 26 de septiembre de 2022 contando con un
plazo de ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicién el o los inmuebles o areas
en que deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitacora de obra correspondiente para su
apertura una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la
SECRETARIA, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 19 de septiembre de 2022 a través de
la Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 12:00 horas del dia de su

inicio.

POR LOS ASISTENTES:

ey

([;//ﬂ

NOMBRE \ \ FIRWA

GRUPO MENRO DESARROLLADOR
INMOBILIARIO SA DE CV

[ =
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San Miguel Hulmilpan

PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO EE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ﬁ HUIMILPAN

ADMINISTRACION 2021-2024 2021-2024

ACTA DE FALLO CONCURSO: H026.FISM.AD.22

LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA

C. JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE CARGO
LIC. CARLOS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS
SUAREZ PUBLICAS

ARQ. CAROLINA PERALTA ENCARGADA DE CONCURSO
MALDONADO Y CONTRATOS

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. H026.FISM.AD.22 relativo a la obra; “CONSTRUCCION DE
TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ALFRED BINNET", GUADALUPE PRIMERO, HUIMILPAN; QRO.”.
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