San Miguel Huimilpan

ACTA DE FALLO CONCURSO: HOO1.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccién | de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de
Adjudicacion Directa Numero HO01.FISM.AD.22 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE
CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD,
LAGUNILLAS”

EL dia 07 de julio de 2022, siendo las 09:00 horas en la Sala de juntas de la
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro,
Municipio de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciones que se enlistan a continuacion para su
revision.

IMPORTE DE PROPUESTA
CONTRATISTA (CON ILV.A))
C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ $1,392,468.23
LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA $1,477,196.05
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. $1,514,332.34

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revisiéon de las anteriores, para emitir el
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fallo de las cotizaciones que se enlistan a continuacion, indicando si son procedentes o no i
procedentes:

IMPORTE DE
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES

PROPUESTA CORREGIDA

(CONLV.A) (CON LV.A)

C. RAUL ARRIAGA
ARy $1392.468.23 | SIN CORRECCIONES PROCEDENTE
LIC. ANSSgﬁlgiRBERT $1,477.196.05 | SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
CONSTRUE',%%“.“\F; OEMSA. | ¢1514332.34 | SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
MOTIVOS DE DESCALIFICACION:

CONTRATISTA = OBSERVACIONES

"DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 5.51% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERQO EN LA DISPOSICION
LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il Y
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETAROQ.
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BE HUIMILPAN

ACTA DE FALLO CONCURSO: HOO1.FISM.AD.22

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 8.17% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
g%NSTRU_CAMPO EM S.A. DE DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. Il Y
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

Finalmente se determina que la cotizacion del licitante: C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ en
conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta empresa,
gue sera contratada con un monto de $ 1,392,468.23 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 23100 m.n.) Incluyendo el VA
correspondiente. Lo anterior con fundamento en el articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

La cotizacion resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Economicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 08 de julio i
de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el proximo 08 de

julio de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de 9.00 a 16.00 hrs) en

las oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 13 de julio de 2022 contando con un plazo de
ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas en qu
deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitacora de obra correspondiente para su \
apertura una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la
DIRECCION, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 07 de julio de 2022 a través de la
Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 11:00 horas del dia de su
inicio.

POR LOS ASISTENTES:
NOMBRE o ' - EQF.IR'ZMA
C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ ﬂ:’
/l’ .»/';}
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LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA

CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. ﬁzﬂt}

POR LA CONVOCANTE:
NOMBRE . CARGO /\TM?}\
N =
M
LIC. CARLOS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS -
SUAREZ PUBLICAS \
ARQ. ALFREDO CAMARGO COORDINADOR DE P (
PINA CONCURSOS Y CONTRATOS r;éf

g e

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. H001.FISM.AD.22 relativo a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES,
ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LAGUNILLAS”.
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