PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H002.FISM.22"

B2 HUIMILPAN

2021-2024

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD,

EL MILAGRO”

CONTRATISTA:

C. JOVANE FLORES VAZIQUEZ

DOMICILIO:
CALLE BENITO JUAREZ #1C SAN ILDEFONSO
No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: ch: No. DE REGISTRO PADRGON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
Amealco de Bonfil, Qro. 76887 H-344 FOV 840225889

CONTRATO: = e
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION (FALLO): FECHA DE CONIRATO:
HOO2.FISM.22 29 de agosto de 2022 30 de agosto de 2022 Adjudicacion Directa

NO. DE LICITACION Q ADJUDICACION:

IMPORTE DE CONIRATO SIN LV.A:

LV.A. DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONIRATO:

HOO2 . FISM.AD.22 $1,197.865.44 $191.,658.47 $1,389,523.91
ORIGEN DE LOS RECURSOS = : P H e it .
FUENTE DE LOS RECURSQS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:

FISM 2022 .
{Fondo para la Infraesiructura Social Municipal) ESTATAL 2 No aplica.

NUMERO DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/002/2022

FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:
15 de agosto de 2022

ANTICIBGE = h S e : = =
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE LV.A.: LV.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIEO:

30% $359,359.63 $ 57,497 .54 $416,857.17
GARANTIAS: el
BENEFICIARIO: MNo. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO

MHQ 850101 D52

DOMICILIO:

MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA

CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 74950 HUIMILPAN QUERETAROQ.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA: FOLIO: FECHA:
ﬁg;ﬁrgg“gg%gfz” VICIOS OCULTOS | vzADORA: No. DE FIANZA: FOUO: FECHA:

VIGENCIA O FPLAZO DE EJECUCIGN PARA EL CIERRE FISICO:

FECHA DE INICIO:

06 de septiembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

60 dias naturales.

FECHA DE TERMINACION:

VIGENCIA O PLAZO DE EJEC

i

ON PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO:

04 de noviembre de 2022

FECHA DE INICIO:

05 de noviembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:
15 dias naturales.

FECHA DE TERMINACION:

19 de noviembre de 2022
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H002.FISM.22" ‘

BE HUIMILPAN

L § 2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CFELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: C. JOVANE FLORES VAZQUEZ A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA” Y “EL
CONTRATANTE" DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" declara:

I.  Seruna entidad Pudblica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asicomo
en el arficulo 35 de la Constituciéon Politica del Estado de Querétaro; 1, 2,3 .4y 5 de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fraccion | del Cédigo Civil para el estado de
Querétaro.

Il.  Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los articulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccidn V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Queréetaro.

.  Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobd los
recursos comrespondientes, mediante el ACTA No. 20 DE SESION EXTRAORDINARIA de Cabildo
con fecha del 28 de marzo de 2022, y oficio de Aprobacién COPLADEM/FISM/002/2022, de
fecha 15 de agosto de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV.  Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Oriente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.
Domicilio inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula nimero MHQ 850101
D52.

V. Que la asignacion del presente contrato se realizd por la modalidad de Adjudicacién Directa
mediante acta de adjudicacién de fecha 29 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en el
articulo 30 fraccion |y 31 fraccién | de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

VI.  Que el presente confrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos
relativos a la obra “CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO
EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO”. A gque se destina la inversion aprobada en la
Declaracion Primera Inciso lll, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante,
y por ser la propuesta mds conveniente para “EL CO\IT@
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO02.FISM.22"

BE HUIMILPAN

2021-2024

SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” declara:

VI.

VII.

Acredita su personalidad como Persona fisica con Registro Federal de Contribuyentes No.
FOV]840225889. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, identificdndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector FLVIJV84022522H900 y numero de folio al reverso IDMEX2069417186.

Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
naciondlidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacidn mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

Que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
numero de registro No. H-344.

Que acreditd ante “"EL CONTRATANTE", poseer una experiencia minima de dos afios en el
ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del
presente contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccion de redes de agua
potable y alcantarillado de la Comisién Nacional de Aguas, las normas de construccion de Ia
Comision Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de frabajo, de ejecucién y desarrollo de estos,
el de utilizacion de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido v la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo y el
documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como
anexos forman parte integrante del presente contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato,
a efecto de considerar tfodos los factores que intervienen en su ejecucion.

Que tiene establecido su domicilio en: CALLE BENITO JUAREZ #1C SAN ILDEFONSO, Amealco de
Bonfil, Qro., 76887.
\ MX
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO02.FISM.22"

B HUIMILPAN

£ 2021-2024

TERCERA. - Declaran “LAS PARTES":

l. - Que reconocen mutuamente |a personalidad con gue se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitaran ninguna accién legal que, por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente confrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - "EL CONTRATANTE" encomienda a “"EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL
MILAGRO" y este se obliga a redlizarla hasta su terminacion acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la Declaracion Segundo inciso V de este contrato,
asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde se deban realizar los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - El monto del presente confrato es de $1,197,865.44 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 44/100 M.N.), m&s el impuesto al valor agregado correspondiente por la
canfidad de $191,658.47 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 47/100 M.N.),
siendo un total de $1,389,523.91 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES
91/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a que se refiere la clausula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA" Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas que forman parte
integrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccion de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, fraslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los frabajos, “EL CONTRATANTE" otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al confrato correspondiente, y “EL CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlo en dichos trabdajos.

Ademas del anficipo anterior "EL CONTRATANTE” otorgard de la asignacion autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente confrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) parala compra de materiales
y equipo de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la realizaciéon de los trabajos objeto
de este contrato.

Dando un fotal del anticipo del 30% (treinta por ciento), que arroja un importe total de $416,857.17
{CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y S!ETE 17/100 m.n.), Incluye I. V. A.

El otorgamiento del anticipo se hara contra enfrega de la gdrantia por parte de “EL CONTRATISTA” y se
iniciard el iradmite para la entrega del anticipo niro plazo no mayor dé 10 dias hdbiles, con
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO02.FISM.22" BE H
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antelacion a la fecha estipulada de inicio de los trabajos lo anterior con fundamento en el art. 55 Fraccion
Il de la Ley de Obra PuUblica del Estado de Querétaro.

El anficipo deberd ser amortizado totalmente al término del ejercicio sefalado para la ejecucion del
contrato para el cual fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE", “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anficipo, ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza otorgada por Ia
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE" en los términos del presenle contrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizaciéon del anficipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo nofificard por escrito a la Institucién Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacién en
los casos de proroga para el pago de crédito fiscal.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrarios,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de proroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. - Las partes convienen que los frabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o fotales, acompanadas de la documentacién necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la supervision
de obra ([COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revisién y autorizacion. Una vez
autorizada, formulard la factura por el importe de la estimacion, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccioén, vigilancia
y control”, de acuerdo a lo gue establece el articulo 24 fraccion XXl La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del arficulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y que “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plaZo no\nayqgde quince dias naturales a partir de que “EL
N /

CONTRATISTA" haya presentado la factura. 7
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El contratante también se obliga a proporcionar a todo su personal que labore en la obra y durante todo
eltiempo que esta dure, el equipo de proteccion y seguridad necesaria para cada uno de ellos (chalecos,
casco etc. Eic.)

“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de trabajos ejecutados en pericdos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de gue no las presente en el tiempo
estipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA”
cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenta, folografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitacora, etc.), si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar
las estimaciones quincenales, “EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las
mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volimenes
excedenies, éstos deberan ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE” a través de la Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacion
del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la Secretaria de Obras
Publicas, la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarietas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y ufilidad que maneja en los
conceptos ya contratados, y en un maximo de 8 dias hdbiles se dard contestacién a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su contrato los planos
correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado por la
Secretaria de Obras Publicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimaciones se redlizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direcciéon en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

. - “EL CONTRATISTA” Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 06 de septiembre
de 2022, y a terminarla a mas tardar el 04 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 60 dias
naturales, de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar financieramente a
mdas tardar el dia 19 de noviembre de 2022.

Il. - En caso de no terminar la obra en el plazo sefdlado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
éste se obliga a cubrir honorarios exfraordinarios_que pdr tal motivo se eroguen por la supervisidn
externa al efecto contratada, aceptando gde tal rte se le deduzca de las estimaci
pagdrsele. i
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
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s

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA" cumplir con el
programa, solicitard oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando
los motivos en gue se apoye su solicitud, “EL CONTRATANTE” resolverd en un plazo no mavyor de 10
dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y, en su caso, concederd la que
haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra PuUblica
del Estado de Querétaro, “EL CONTRATANTE" podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo agui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se considerardn
incorporadas al contrato y por lo tanfo obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podrdn por ningdn motivo cambiar
la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio contrato original, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA, - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56, 63 v 64 de la ley
de mérito, ambas partes acuerdan la revision y gjuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este conirato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
gue deferminen un aumento o reduccion en los costos de |os frabajos aun no ejecutados, emitiendo para
tal efecio conjuntamente con la coordinacion de planeacién, la resolucion que acuerde el aumento o
reducciéon comrespondiente.

La revision de los cosfos se realizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y 64 de la
Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cual gjecutard la obra, sdlo para efectos del presente contrato para lo cual otorgard las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecio de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los
tfranseUntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE” se compromete con “EL CONTRATISTA” a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el framite y en su caso obtencion de permisos, licencias, dictédmenes u otro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacion por parte de “EL
CONTRATANTE" para la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecte de acuerdo a las
especificaciones tfécnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado fancionamiento de la obra plUblica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obrap PUblicas, de “EL CONTRATANTE”, aceptando
“EL CONTRATISTA™ tal situacion, por lo que se oblig perifir a las personas directamente desjghadas
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o ifispecc in situ de los frabajos.

Y
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San Migel Hulmilpan

PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. “HO02.FISM.22"
BE HUIMILPAN
El 2021-2024
DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la clausula que antecede, “EL

CONTRATISTA" designa en este acto a ARQ. DAMIAN VICENTE PICAZO, quien serd el responsable de la obra
in situ en su calidad de director responsable de obra, y quien se encuentra facultado por "EL CONTRATISTA™
segUun manifestacion de éste, para la toma de decisiones a nombre de "EL CONTRATISTA" en todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato, reservéndose “EL CONTRATANTE” el derecho de aceptar o
no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONIRATISTA" se obliga a constfituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, las garantias
d que haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean otorgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. La fianza se otorgard por la canfidad de $138,952.39 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS 39/100 m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto fotal

del contrato, teniendo todas las esfipulaciones contenidas en el mismo.

La fianza avala la ejecucion total de los trabajos materia de este contrafo.

3. En caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se

refiere la garantia, o exista esperaq, su vigencia quedara automdticamente prorrogada.

Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

No podrda ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante™.

6. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

N

LAl

La fianza de cumplimiento estard vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la confratante.

A) Fianza otorgada por cudlquier institucion dfianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
contratado, con I. V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anticipo otorgado, con I.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la ejecucion de los
trabajos, “"el contratista” en dicho termino procederd a la sustitucion de la garantia vigente de
cumplimiento de confrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afo contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrito a “"EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA" renovdandose la
vigencia de la garantia por un afo mds. Al no haber inconformidad de vicios oculios de “EL CONTRATANTE”

la afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente en el plazo estipulado. g

Larecepcion de los tfrabajos ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, asi como
las modalidades que la misma prevé, reser “EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar por
frabgjos faltantes o mal ejecutados. /
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De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE” o a terceros, para lo cual deberd de otergar fianza conira defectos vy vicios ocultos
después de la recepcion de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra PUblica del Estado
de Queretaro, dentro de los quince dias hdbiles siguientes a la recepcidon formal de la misma, sustituyendo
la Garantia de cumplimiento de contrato por ofra equivalente al 10% diez por ciento del monto total
ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los frabajos, vicios ocultos o
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.

La vigencia de esta garantia serd de un ano contado a partir de la fecha de terminacion de los trabaijos,
la que se hara constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE” |a institucion afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE" lo comunicard por escrifo a “EL
CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora a efecto de que se renueve por un afo mds la vigencia de la
garantia a partir de gue éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados
y sus parfes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA” de
conformidad por lo dispuesto en el arficulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, deberd
garantizar su devolucion mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagareé se oforgard por la cantidad de $416,857.17 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 17/100 m.n.) importe correspondiente al 100% del monto total del anticipo, a favor del
Municipio de Huimilpan, Querétaro.

1. Deberd estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA” y deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. H pagaré garantiza la amortizacion total del anticipo pactado en la cldusula séptima de
este contrato.

3. Se hard efectiva si “EL CONTRATISTA" no aplica el anticipo a los conceptos establecidos en
la clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4. No podra ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE".
\
DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la obligacion de otorgar fianza a que \
se refieren las clausulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE” quien se
reservd el derecho de aceptar ala Institucion afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA™. ‘ :

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra pUblica materia del presente contrato es personalisima por lo
que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer gjecutar la obra pof un tercero, salvo autorizacion expresa de “EL
CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, ef} dicho caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE” y el subcontratista no quedard subregado

en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA” . )(/
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DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrato es de interés social y de derecho pUblico “EL
CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente, total o parcialmente la obra publica confratada, por
cualquier causa justificada.

La suspensiéon temporal no implica la terminaciéon anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrd
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE" podra rescindir administrativamente el presenie contrato de obra
pUblica, por razones de interés general; por confravencion a los términos del presente confrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE” comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” los motivos que
originaron la suspension o rescision del presente contrato, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspensidon y/o rescision del presente contrato, a consideracién de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente confrato.

B) Por contfravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién,

alguna contingencia ambiental, efc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
CONTRATANTE” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo tiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, para lo cual se
levara a cabo el siguiente procedimiento:

I - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” |e sea nofificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
Publicas.

. - Transcurrido el término a que se refiere la fraccidon anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

lll. - La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y moftivada, comunicéndola por escrifo a “EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias
habiles siguientes a lo sefialado por la fraccidén | de la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente
contrato deberd observarse lo siguiente:

I - Cuando se determine la suspension de los tratbajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “"EL CONTRATANTE”, ésta pagard los trapajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que esfos sean razona , estén gebidamente comprobados y se relacjerian

directamente con el contrato de que se fraig. p

\
Pégina 10 de 13 LT
LGDS Art. 28. - “Este programa es publico, ajeno a cualguler partide politico. Quedd progittido su uso para fines disfintos a los establecidos en el programa”




PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO02.FISM.22" B

L2 HUIMILPAN

| 2021-2024

mE

i

i

. - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, una vez emifida
la determinacion respectiva, “EL CONTRATANTE" precautoriomente y desde el inicio de la misma, se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquitc que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los freinta dias naturales
siguientes a la fecha de la nofificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas
las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabajos aln no gjecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

. - Cuando se den por ferminados anficipadamenfe los contratos, “EL CONTRATANTE" pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi comoe los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de que se trate; y

IV. - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminaciéon
anficipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE" quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, déndole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucion comespondiente, pero si “EL
CONTRATANTE" no contfesia en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticidn de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE" la terminacion anticipada del
confrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesidon de los
frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE" en un plazo
de diez dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacidon que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se apliquen los supuestos establecidos en la presente cldusula, invariablemente deberd estar
presente un representante del érgano de control comespondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos sefialados en la clausula que antecede, en un plazo de fres
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspension, “EL CONTRATANTE” nofificara la
suspension, rescision o terminacion anticipada del confrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" tiene la facultad de verificar si la obra publica materia del presente
confrafo, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA" de conformidad con el proyecto y/o programa de
obra aprobado, comparando peridodicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE" procederd a: retener en fotal el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y el importe de la.que debid redlizarse, multiplicado por el nimero de mese
franscurridos desde la fecha de incumplimigfito hastgsd revision; motivo por el cual mensualmente setia
la retencion o devolucion que comesponda a fin de d\fe la refencion total sea la procedente.
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El monto mdximo de penalizacién serd del 10% diez por ciento del presupuesto actualizado.

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya la obra materia del presente
contrato en la fecha sefalada en el mismo, deberd pagar mensualmente a “EL CONTRATANTE” el 2% dos
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan redlizado hasta la fecha de terminacion senalada
en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede totalmente concluida y
recibida a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” en los términos del presente confrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la determinacion de las causales previstas con anterioridad para |a
aplicacién de la pena convencional, no se tomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE" y de conformidad con la legislacion civil no
sean imputables a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podrd escoger enfre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la
realizacion y/o ejecucion de la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad gue marque “EL CONTRATANTE” con apego a las disposiciones estatales
y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrito a “EL CONTRATANTE", Ia
terminacion de la obra publica materia del presente confrato, quien verificard deniro de los diez dias
hdbiles siguientes, que los frabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacion de los trabajos, "EL CONTRATANTE" sefalard
la fecha de recepcion de la obra, la que deberd de quedar comprendida denfro de los veinfe dias hdbiles
siguientes a la verificacion de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha senalada para la recepcion, “EL CONTRATANTE" bajo su
responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE” y de “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cudlquier otra
responsabilidad en gue hubiera incurido en los términos sefalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado
o intermediario de “"EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercantil con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL CONTRATANTE”, por lo cual serd la Unica responsable frenfe a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de fo las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su confra o erj contra de “EL CONTRATANTE", e elaéi 5N
con el objeto materia de este convenio. /
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TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contrato serd la estipulada en la cldusula sexta del
presente contrato, sin embargoe y en caso de prorega de conformidad con lo estipulado en el presente,
no podrd rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA OCTAVA. - Las confroversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente
confrato o de la interpretacion de la legislacion aplicable, serdn resueltos por las autoridades encargadas
de su aplicacién, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que no se llegare a ningdn
arreglo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Competentes en el Estado de Querétaro,
renunciando expresamente a cualquier ofro que por razén de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Utiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 30 de agosto de 2022 en Huimilpan, Qro.

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Cc. i ALVADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal

LICQTI.()SéTU DILLO SUAREZ

Sindico Municipal

Secretario Obras Publicas

P
A
C. JOVANE FLORES VAIQUEZ
Conftratista

Esla hoja forma parte del contrato de Obra Piblica No HO02.FISM.22 comrespondiente a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES,
ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL MILAGRO"
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