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ACTA DE FALLO CONCURSO: HOO8.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccién | de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de Adjudicacion
Directa Niimero H008.FISM.AD.22 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN,
ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL SAUZ”

EL dia 07 de julio de 2022, siendo las 11:30 horas en la Sala de juntas de la
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro, Municipio
de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciénes que se enlistan a continuacion para su revision.

IMPORTE DE PROPUESTA
_ CONTRATISTA {CON L.V.A))
CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. $ 933,208.24
C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL $ 964,074.78
C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ $988,817.74

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el fallo
de las cotizaciones que se enlistan a continuacién, indicando si son procedentes o n
procedentes:

IMPORTE DE
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES
PROPUESTA CORREGIDA
(CON LV.A.) (CON LV.A.)
CONSTRUCAVPOEMSA. | $93320824 | SINCORRECCIONES PROCEDENTE
C. J. BALTAZAR SILVA
demllatedy $964,074.78 | SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
C. RAUL ARRIAGA
R s $988,817.74 | SINCORRECCIONES | NO PROCEDENTE
MOTIVOS DE DESCALIFICACION:
CONTRATISTA : ; OBSERVACIONES

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 2.56% AL PRESUPUESTO
C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIC CONSIDERO EN LA DISPOSICION

DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA. \Q
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il \

Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO. X\
1 F'é
Jr paldazar Silva d2ecervif
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ACTA DE FALLO CONCURSO: HOO8.FISM.AD.22

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 5.19% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

Finalmente se determina que la cotizacién del licitante: CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. en
conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta empresa,
que sera contratada con un monto de $ 933,208.24 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OCHO 24/100 m.n.) Incluyendo el LV.A. correspondiente. Lo anterior con
fundamento en el articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La cotizacion resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Econémicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 08 de julio
de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el proximo 08 de julio
de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de 9.00 a 16.00 hrs) en las
oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 13 de julio de 2022 contando con un plazo de
ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas en que
deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP |a bitacora de obra correspondiente para su apertura
una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la
DIRECCION, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 07 de julio de 2022 a través de |
Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 13:30 horas del dia de su inicio

Al

POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE - FIRMA

CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. @

d. Ballazesr Stvee Becerr r({
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ACTA DE FALLO CONCURSO: HOO8.FISM.AD.22

C.J. BALTAZAR SILVA BECERRIL
, ’
dfﬂﬂllﬂ-?ﬁf Siloa 1B Corv, f

f 15
C. RAUL ARRIAGA HERNANDEZ ‘ /
POR LA CONVOCANTE:
NOMBRE CARGO FIRMA
bl
LIC. CARLOS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS /
SUAREZ PUBLICAS “
ARQ. ALFREDO CAMARGO COORDINADOR DE / N x
PINA CONCURSOS Y CONTRATOS / w%

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. HO08.FISM.AD.22 relativo a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES,
ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, EL SAUZ”.
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