LGDS Art. 28.- “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al
desarrollo social”.
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Canunos
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NOMBRE DE
GBRA: CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SAN PEDRITO.

UBICACION: SAN PEDRITO, HUIMILPAN. CONCURSO: | HOO09.FISM.AD.22 I

raecio pnTae|

CLAVE

_PRELIMINARES
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.
INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE PTR DE 3"x3" CAL 11 PARA ESTRUCTURA DE
LETRERO A BASE DE DOS POSTES DE 4.93 m DE LONGITUD TOTAL, DONDE 0.60 m
IRAN EMPOTRADOS. TRES TRAVESANOS DE 1.07 m: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE EN DOS CAPAS; LAMINA NEGRA CAL 16 REMACHADA A
ESTRUCTURA DE PTR EN DOS CARAS, ROTULADO EN VINYL AUTOADHERIBLE EN| P%8 L $ 16,00205 DIECISEIS MIL DOS 05/100 § 1600205
DISENGQ PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, FLETE A LA OBRA, EXCAVACION
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE PARA SU
COLOCACION, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

700000

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y
700005 REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, m2 111910 | § 8.23 OCHO 23/100 $ 8,210.19
MANO DE OBRA Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

=— — === = _=
DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA {EMPEDRADO) DE 15¢cm

DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE, CON RECUPERACION DEL MATERIAL.

701259 VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGA A CAMION VOLTEQO ACARREO ALl m2 | 72000 | § 41,80 CUARENTA Y UN 80/100 $  30,086.00

LUGAR PROVISIONAL, PEPENA DE LA PIEDRA, APILADO, EQUIPQ Y TODO LO|

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. |
_EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS

EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B, PROFUNDIDAD DE

25000 0.00 A 2.00 m. INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACION, HERRAMIENTA Y TODO LO m3 302.22 $ 48.87 CUARENTA Y SEIS 87/100 5 14,165.05
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

EXCAVAClON MECANICA A CIELC ABIERTO, MATERIAL TIPO C“ PROFUNDIDAD I:)EI
26000 0.00 A 200 m. INCLUYE: OPERACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO Lol m3 58.16 $ 43217 | CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS 17/100| $ 25,135.01
NECESARiO PARA SU COMPLETA | EJECUCION

CARGA MECANICA EN CAM!ON DE VOLTEQ, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE
702800 EQUIPC,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA|  m3 360.38 s 22.56 VEINTIDOS 56/100 § 8,130.17
EJECUCION

ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMIGN VOLTEO
PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE EQUIPO,
PAGO DE DERECHO DE TIRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU| ™0 wose. | ¥ 3200 TREWAY DOF 6600 L Y
COMPLETA EJECUCION

703220

ACARRED EN CAMION EN TERRACERIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION A KILOMETROS SUBSECUENTES. vl 076 |$ 1a:e7 ONCE 87/100 5 855542

| TERRACERIAS ] 1=
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADC CON PLACA VIBRATORIA O
BAILARINA EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR AL 90% DE SU PV.SM. INCLUYE:
707202 SUMINISTRO Y ACARREQ DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, m3 33.34 s 35242 | TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 42/100| & 11,749.68
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION.

SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPAGTADA AL 95 % DEL|
PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DE LA COMPACTACION PORTER. INGLUYE:| .
SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO 'Y COMPACTADG, ACARREQ DE LOS MATERIALES, |
ESCARIFICADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE| 2 24655 |'§ 31084 TRESCIENTOS DIEZ 64/100 § 7658829
LABORATORIO POR ESCRITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

PAV]MENTOS

EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y|
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION. 1:4. INCLUYE:|

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO| ™2 12343 | § 38340 TRESCIENTOS SESENTAYTRES40/100 | § 4485446
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

703201

703608

705601

EMPEDRADO CCN PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACION AL 85%) DE 15|
cm DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.|
704030 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARRED DE LOS MATERIALES (SOLO MGRTERO)‘ m2 69944 | § 320.87 TRESCIENTOS VEINTE 87/100 § 22442931
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU|

CORRECTA EJECUCION.

DENTELLONES = SIS, R TN A o )

DENTELLON DE 15 X 30 CM DE SECCION, DE CONCRETO F'G=200 KGICMZ,

ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, TMA 3/, ACABADO

706002 APARENTE. INCLUYE: JUNTAS FRIAS @ 6MTS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO,  m 2500 | 20428 DOSCIENTOSNOVENTAYCUATRO | g 738650
COLOGACION, VARILLADO ¥ CURADO CON AGUA DEL CONCRETC, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CUNETA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR Y DE 1.00 A 1.30 m DE.
DESARRCLLO, EN SECCIONES DE 400 m, CONCRETO HECHC EN OBRA CON
REVOLVEDORA fc=150 kglem2 TMA. 19 mm, RESISTENCIA NORMAL INCLUYE:
LABORES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUD, VACIADO, PICADO, CIMBRA, ™2 2289 |& 3327 | TRESCIENTOSTREINTAYOCHO27/00 | & /9231050
SUMINISTRC DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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9190106

MURO DE MAMPOSTER!A DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR DE 0.00 mA2.00m
DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERG CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREQ, COLOCACION Y DESPERDICIOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LC NECESARIO PARA SU COMPLETA
|EJECUCION.

ZAMPEADC DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE|
ACOMODADA DE HASTA 30 cm DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO
CEMENTC ARENA EN PROPORCION 1:4. INCLUYE: EL SUMINISTRO Y ACARREO DE|
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LO NECESARIC PARA SU
|COMPLETA EJECUCION. )

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 kg/cm2, DIAMETROS DEL No. 3
AL No. 8 INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQ DE MATERIALES, CORTES, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS, ESCUADRAS, SOPORTES, DESPERDICIOS, HABILITADC, MANGC
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CIMERA APARENTE EN LOSAS Y TRABES CON TRIPLAY OE 16 mm Y MADERA DE
SEGUNDA HASTA UMNA ALTURA DE 250 m. INCLUYE: CHAFLANES Y FRENTES,
SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, HABILITADO, DESPERDICIO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ELEVACION, ANDAMIAJE, NIVELADO, PLOMEADQ, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA Y LO NECESAREO PARA SU COMPLETA EJECUC!C)N

CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REVENIMIENTO DE 10 CM.,
TMAI1S MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREQ DE
MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, VACIADO, |
EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA,|
|HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. _i

 SENALETICA

SENAL F’REVENTNA OD 5 (CARAMELO) DE 30x122 cm DE ACUERDO A NORMAS DE |
LA S.C.T. INCLUYE: INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TABLERO DE LAMINA
NEGRA CAL.16, TRATADA QUIMICAMENTE CONTRA OXIDACION Y FONDEADA EN
ESMALTE COLOR GRIS DE SECADO EN HORNO, FONDO BLANCO REFLEJANTE GRADO
INGENIERIA, IMPRESO CON TINTA NEGRA TRANSPARENTE QUE PERMITA PROPIEDAD
REFLEJANTE, POSTE PTR NEGRO ACABADO CON ESMALTE DE 2'X2" CAL 14,
ANCLAJE DE POSTE, INSTALACION, EXCAVACION, MUERTO DE CONCRETO, RELLENG
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LQ NEGESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

_TRABAIOS COMPLEMENTARIOS TisEy

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA
DE 2", LLAVE DE INSERCION, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 mm), EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" C TEPETATE, PLANTILLA DE TEPETATE Y RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, APISONADO DEL RELLENO, CONSIDERANDO UNA
LONGITUD MEDIA DE HASTA 200 m, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO,
COLOCACION Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO

REUBICACION DE TUBO DE 2" (50 mm) DE DIAMETRO DE FiERRD GALVANIZADO
INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS DE LOS MATERIALES A UNA DISTANCIA NO|
MAYOR DE 10 m DE SU UBICACION ORIGINAL, PIEZAS MENORES, MANO DE OBRA
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO|
1NCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI TUBERIA NUEVA . l

ENCOFRADO DE TUBERIA DE Fe. Ga. DE 2" A 3" CON CONCRETO fc=200 ka/em2, |
HECHO EN OBRA, TMA 19 mm, REV NORMAL INCLUYE: HECHURA, ACARREQ,
VACIADC DEL CONCRETO, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC ¥ TODO LO
 NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

LIMPIEZA DURANTE ¥ AL FINAL DE LOS TRABAJCS. iNCLUYE RETIRO DE TODOS
LOS MATERIALES DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

| EET

m3

0.65 $

m2

kg 732 s

m2 025 $ 485.62

m3 0.01 5  4,024.40

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
82/100

CUATRO MIL VEINTICUATRO 40/100

93.73 $ 210458 DOS MIL CIENTO CUATRO 59/100 W‘ s 19728322

s

s

§

$

457.70

358.09

12141

40.24

pza 2 $ 1,593.58

UN MIL QUINIENTCS NOVENTA Y TRES
58/100

H

pza 1.00 $ 1,155.22

m 22180 $ 138.84

2,895.93

m2

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCQ
221100

CIENTO TREINTA'Y OCHO 64/100

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTAY
CINCO 931100

DOCE 33/100
~ SUBTOTAL:
LV.A. (16%)

§

§

3

$

I

3,187.16

1,155.22

30,722.62

55023

13,798.50

'828,007.03

$ 132, 481 12

_TOTAL:|

$

_960,488.15

ISCO SANDOVAL GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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