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ACTA DE FALLO CONCURSO: HO10.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccion | de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de Adjudicacion
Directa Nimero H010.FISM.AD.22 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN,
ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SALITRILLO”

EL dia 07 de julio de 2022, siendo las 14:00 horas en la Sala de juntas de Ila
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro, Municipio
de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciones que se enlistan a continuacién para su revision.

- . IMPORTE DE PROPUESTA
CONTRATISTA ' {(CONLV.A)
C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL $905,915.43
C. FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ $ 943,866.20 .
C. GERMAN PEREZ GONZALEZ $ 949,858.65 s\
\

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el fallo
de las cotizaciones que se enlistan a continuacidn, indicando si son procedentes o no
procedentes:

IMPORTE DE !
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES ~.
PROPUESTA CORREGIDA
(CON LV.A) (CON L.V.A))
i i $905,91543 | SINCORRECCIONES PROCEDENTE
C-FRANCISCO SANDOVAL | $943,866.20 | SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
= GgganLNLI;I;REZ $ 949,858.65 SIN CORRECCIONES NO PROCE/DEN:UE }‘
MOTIVOS DE DESCALIFICACION:
CONTRATISTA i - OBSERVACIONES \I}
DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 3.15% AL PRESUPUESTO 'S
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
g()ME;RANCISCO SANDOVAL DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA. \\a
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO. R
S mffra - S-rf/wi‘ Becery//[ §
Reforma Ote. 158 Colonia centro, Municipio de Huimilpan, Querétaro, México, c.p. 76950 \\,
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DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 3.81% AL PRESUPUESTO
A = A BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
C. GERMAN PEREZ GONZALEZ DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. Il
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

Finalmente se determina que la cotizacion del licitante: C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL en
conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta empresa,
que sera contratada con un monto de $ 905,915.43 (NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS
QUINCE 43/100 m.n.) Incluyendo el |.V.A. correspondiente. Lo anterior con fundamento en el articulo
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La cotizacion resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Econdmicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el préximo 08 de julio \
de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el préximo 08 de julio
de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de 9.00 a 16.00 hrs) en las
oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 13 de julio de 2022 contando con un plazo de
ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas en que
deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitacora de obra correspondiente para su apertura
una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la
DIRECCION, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 07 de julio de 2022 a través de la
Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 16:00 horas del dia de su inicio.

POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE ' FIRMA

C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL

W @_/#Qz b Sifes €cerr/|
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5 77 2 jZ"
C. FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ ’/UZ(/ | 4 i e

C. GERMAN PEREZ GONZALEZ 4, A i

POR LA CONVOCANTE:

' NOMBRE | CARGO /\HQM&)
LIC. CARLOS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS
SUAREZ PUBLICAS ]
ARQ. ALFREDO CAMARGO COORDINADOR DE % : /
PINA CONCURSOS Y CONTRATOS g,,j
)

fb:l—l————/

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. H010.FISM.AD.22 relativo a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES,
ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, SALITRILLO”.
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