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ACTA DE FALLO CONCURSO: HO14.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccion | de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de
Adjudicacion Directa Numero HO014.FISM.AD.22 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE
CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LA

PENA”

EL dia 29 de agosto de 2022, siendo las 14:.00 horas en la Sala de juntas de la
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro,
Municipio de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciones que se enlistan a continuacion para su

revision.
IMPORTE DE PROPUESTA
CONTRATISTA (CON L.V.A.)
LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA $ 643,972 44
C. JOVANE FLORES VAZQUEZ $666,543.75
CLUSTECHS. DER.L. DEC.V. $708,961.63

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el
fallo de las cotizaciones que se enlistan a continuacién, indicando si son procedentes o no

procedentes:
IMPORTE DE
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES
PROPUESTA CORREGIDA
(CONLV.A) (CONLV.A)
it A”SQSSIEERBERT $ 643,972.44 SIN CORRECCIONES PROCEDENTE i
C. JO\\/IAAQI(!)EUFELZORES $ 666,543.75 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE \\
CLUSTECH S. DE R.L. DE $708.961.63

C.v.

SIN CORRECCIONES NO P%DENTE/

MOTIVOS DE DESCALIFICACION:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES : ﬂ

C. JOVANE FLORES VAZQUEZ

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 2.38% AL PRESUPUEST
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. Il Y
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.
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ACTA DE FALLO CONCURSO: H014.FISM.AD.22

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 8.89% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
CLUSTECH S. DER.L.DEC.V. DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il Y
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

Finalmente se determina que la cotizacion del licitante: LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA en
conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta empresa,
que sera contratada con un monto de $ 643,972.44 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 44/100 m.n.) Incluyendo el |.V.A. correspondiente. Lo anterior
con fundamento en el articulo 33 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

La cotizacion resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Econdmicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 30 de
agosto de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el proximo
30 de agosto de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de 9.00 a 16.00
hrs) en las oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 06 de septiembre de 2022 contando con un
plazo de ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas
en que deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitacora de obra correspondiente para su
apertura una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccién de la
SECRETARIA, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacién de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 29 de agosto de 2022 a través de la

Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 16:00 Reras del dia /EGU
inicio.

POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE - FIRMA

LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA ;/ /

Teléfono (01 448) 2785047
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ACTA DE FALLO CONCURSO: H014.FISM.AD.22

C. JOVANE FLORES VAZQUEZ W

CLUSTECH S. DER.L. DE C.V.

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE ; CARGO FIRMA
/\Wy
LIC. CARLQS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS
SUAREZ PUBLICAS /
P
ARAQ. ALFREDO CAMARGO COORDINADOR DE
PINA CONCURSOS Y CONTRATOS / ygé
{ b’/\’/

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. HO14.FISM.AD.22 relativo a la obra: “CONSTRUCCION DE CALLES,
ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN LOCALIDAD, LA PENA".
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