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ACTA DE FALLO CONCURSO: HO18.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccidon | de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y con motivo de realizar |a asignhacion de obra publica por la modalidad de
Adjudicacién Directa Numero H018.FISM.AD.22 referente a la obra: “AMPLIACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO.”

EL dia 06 de septiembre de 2022, siendo las 09:00 horas en la Sala de juntas de la
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro,
Municipio de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciénes que se enlistan a continuacién para su

revision,
- _ IMPORTE DE PROPUES‘J_’A
CONTRATISTA (CONI.V.A))
C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA $ 292,999.60
SAICER CONSTRUCTO(I:RC INMOBILIARIA S.A. DE $ 327.741.33
C. GREGORIO FLORES FLORES $ 332,556.34

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el
fallo de las cotizaciones que se enlistan a continuacion, indicando si son procedentes o no

procedentes:
IMPORTE DE
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES
PROPUESTA CORREGIDA
(CON LV.A.) (CON LV.A))

C. JOSE RODOLFO DURAN
ARREOLA $ 292,999.60 SIN CORRECCIONES PROCEDENTE
SAICER CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $327,741.33 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
G GRE?ES&%Q CORES $ 332,556.34 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
MOTIVOS DE DESCALIFICACION:

CONTRATISTA . OBSERVACIONES - \

) ] DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 9.25% AL PRESUPUESTO\
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/ SAICER CONSTRUCTORA DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

INMOBILIARIA S.A. DE C.V. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V'Y ART. 15 FRACC. Il Y
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.
DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 10.85% AL PRESUPUESTO

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRAGC. Il Y
33 DE LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO. /
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DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.
C. GREGORIO FLORES FLORES q
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Finalmente se determina que la cotizacién del licitante: C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA
en conjunto, es la méas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta
empresa, que sera contratada con un monto de $ 292,999.60 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 60/100 M.N. m.n.) Incluyendo el I.V.A. correspondiente.
Lo anterior con fundamento en el articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La cotizacion resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Economicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 07 de
septiembre de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el
proximo 07 de septiembre de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de
9.00 a 16.00 hrs) en las oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 12 de septiembre de 2022 contando con un
plazo de ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas
en que deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitacora de obra correspondiente para su
apertura una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la
SECRETARIA, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 06 de septiembre de 2022 a través de

la Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 11:00 horas del dia de su
inicio.

POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE ? FIRMA
C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA ﬂg@’ k
SAICER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. L

DEC.V
/ /
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C. GREGORIO FLORES FLORES

(A
POR LA CONVOCANTE:
. = i \é”u
LIC. CARLO$ ASTUDILLO SECRETﬁ’tR!O DE OBRAS 5
SUAREZ PUBLICAS T__H )
5 ! —~
N
ARQ. ALFREDO CAMARGO COORDINADOR DE
PINA CONCURSOS Y CONTRATOS %/@
/ &

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. HO18.FISM.AD.22 relativo a la obra; “AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE CERRO DE BRAVO, SAN JOSE TEPUZAS, HUIMILPAN, QRO.”.
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