PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO B

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS '4,: HUIMILPAN

Administracién 2021-2024 2021-2024

ACTA DE FALLO CONCURSO: H021.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccion | de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de Adjudicacion
Directa Ntimero H021.FISM.AD.22 referente a la obra: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA
LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO.”

EL dia 13 de julio de 2022, siendo las 09:00 horas en la Sala de juntas de Ia
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro, Municipio
de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciones que se enlistan a continuacion para su revision.

IMPORTE DE PROPUESTA
CONTRATISTA (CON LV.A.)
C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ $ 698,029.74
RAMSER INGENIERIA S.A. DE C.V. $727,664.32
C. OZIEL ARTEAGA PINA $ 738,834.04 [\~
Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir €l fall
de las cotizaciones que se enlistan a continuacién, indicando si son procedentes

procedentes:

IMPORTE DE
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES
PROPUESTA CORREGIDA
(CON LV.A.) {CON LLV.A.)
C. RAUL AGAPITO ARRIAGA
RESENDIZ $698,029.74 SIN CORRECCIONES PROCEDENTE
C. OZIEL ARTEAGA PINA $ 727,664.32 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE

RAMSER INGENIERIAS.A. | §738,834.04 | SINCORRECCIONES | NOPROCEDENTE
MOTIVOS DE DESCALIFICACION: "
CONTRATISTA OBSERVAGIONES

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 3.95% AL PRESUPUESTO
C. OZIEL ARTEAGA PIﬁA BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION

DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA(%
{
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il

Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARQO.

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 5.55% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
RAMSER INGENIERIA S.A. DEC.V. DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.
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Finalmente se determina que la cotizacion del licitante: C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ
en conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta empresa,
que sera contratada con un monto de $ 698,029.74 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
VEINTINUEVE 74/100 m.n.) Incluyendo el LV.A. correspondiente. Lo anterior con fundamento en el
articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La cotizacién resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Econémicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del contirato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 14 de julio
de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el proximo 14 de julio
de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de 9.00 a 16.00 hrs) en las
oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 21 de julio de 2022 contando con un plazo de
ejecucién de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas en que
deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitdcora de obra correspondiente para su apertura
una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la
DIRECCION, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del \
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias. &

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 13 de julio de 2022 a través de la

Secretaria de Obras Piblicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 11:00 horas del dia de su injcig

POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE Fi
e ),
P 7 g;
C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ

RAMSER INGENIERIA S.A. DEC.V.
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C. OZIEL ARTEAGA PINA

POR LA CONVOCANTE:
NOMBRE CARGO |R}}A
$
LIC. CARLOS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS
SUAREZ PUBLICAS ]
o)_od) Vi 0
ARQ. ALFREDO CAMARGO COORDINADOR DE

PINA

CONCURSOS Y CONTRAT(}S/

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. H021.FISM.AD.22 relativo a la obra: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA
EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO.”.
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