San Higuet Hui

PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. “HO21.FISM.22"

2021-2024

BE HuIMILPAN

NOMBRE. DESCRIPCION Y UBICACI

“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO."

CONTRATISTA;

C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ

DOMICILIO:
CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KM 55
No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: SR No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
CADEREYTA DE MONTES, QRO. 76500 H-090 AIRR6708067FA

MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO

CONIRATO: e o s i B - = - o e
NO. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION (FALLO): FECHA DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
HO21.FISM.22 13 de julio de 2022 14 de julio de 2022 Adjudicacién Directa
NO. DE LICITACION O ADJUDICACION: | IMPORTE DE CONTRATO SIN LV.A.: 1.V.A. DEL CONTRATO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:
HO21.FISM.AD.22 $601,749.78 $96,279.96 $698,029.74
‘ORIGEN DE LOS RECURSOS = - :
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FSM2022 ESTATAL 91 No aplica.
(Fondo para la Infraestructura Social Municipal)
NUMERO DEL OFICIO DE APROBACION: FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/021 /2022 28 de junio de 2022
ANTICIPO: G :
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE L.V.A.: LV.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:
30% $180,524.93 $ 28,883.99 $209,408.92
GARANTIAS: g . _ S
BENEFICIARIO: No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

MHQ 850101 D52

DOMICILIO:

CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950

MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA
HUIMILPAN QUERETARO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

—

CUMPLUMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS

{10%) DE CONTRATO: SHAZADORA:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUC

CIERRE FISICO:

il

FECHA DE INICIO:

21 de julio de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

60 dias naturales.

FECHA DE TERMINACION:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION PARA

L CIERRE ADMINISTRATIVO:

18 de septiembre de 2022

FECHA DE INICIO:

19 de septiembre de 2022

PLAZO DE EJECUCION:

30 dias naturales.

‘.I;ECH/:.\“DE TERM\NAC‘::I..C;) .: 1 T3 z
18 de/é:‘ubre de 2022
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA” Y “EL
CONTRATANTE" DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARAZEIONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" declara:

I.  Seruna entidad Publica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como
en el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1, 2,3 ,4 y 5 de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Queretaro; y 25 fraccion | del Codigo Civil para el estado de
Querétaro.

Il. Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los articulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccién V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

. Que para cubrir las erogaciones del presente contrato mediante el ACTA No. 20 DE SESION
EXTRAORDINARIA de Cabildo con fecha del 28 de marzo de 2022, y oficio de Aprobacion
COPLADEM/FISM/021/2022, de fecha 28 de junio de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV. Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Oriente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que senala para los fines y efectos legales de este contrato.
Domicilio inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la cédula niUmero MHQ 850101
D52.

mediante acta de adjudicaciéon de fecha 13 de julio de 2022, conforme a lo dispuesto en el

V. Que la asignacion del presente contrato se realizéd por la modalidad de Adjudicacion Direciat
articulo 30 fraccidn |y 31 fraccidn | de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VI.  Que el presente contrato se adjudicd a “EL CONTRATISTA" para llevar a cabo los trabajos
relativos a la obra “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO,
HUIMILPAN, QRO.". A que se destina la inversion aprobada en la Declaracién Primera Inciso I,
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante, y por serla propuesta mds

conveniente para “EL CONTRATANTE". :
SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” declara: e A/ /Z
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I.  Acredita su personalidad como Persona fisica con Registro Federal de Contribuyentes No.
AIRR47080467FA. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, identificdndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector ARRSRL67080622H100 y numero de folio al reverso IDMEX2144193622.

. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana parda lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la proteccién de ningin gobierno exiranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.,

lll. Que se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
numero de registro No. H-090.

IV. Que acreditd ante “EL CONTRATANTE", poseer una experiencia minima de dos anos en el
ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso que cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del
presente contrato.

V. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccion de redes de agua
potable y alcantarillado de la Comision Nacional de Aguas, las normas de construccion de la
Comision Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipio de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de trabajo, de ejecucion y desarrollo de estos,
el de utilizacidon de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido y la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo y el
documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como
anexos forman parte infegrante del presente contrato.

VI. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato,
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

VIL. Que tiene establecido su domicilioc en; CARRETERA 120 SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KM 55,
CADEREYTA DE MONTES, QRO., 76500.

TERCERA. - Declaran “LAS PARTES":

. - Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no gjercitardn ninguna accién legal que, por la faltg de representqgcion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente contrato.
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Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
G L AT S U LA S

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO.” y este se obliga a
redlizarla hasta su terminaciéon acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefialados en la Declaracion Segundo inciso V de este confrato, asi como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde se deban redlizar los frabajos, mismos que se fienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - El monto del presente contrato es de $601,749.78 (SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE 78/100 M.N.), mds el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de $ 96,279.96
(NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 96/100 M.N.), siendo un fotal de $698,029.74 (Un
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE 74/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a que se refiere la clausula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA" Unica y exclusivamente en la obra pUblica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas que forman parte
intfegrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccion de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, fraslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos, “EL CONTRATANTE” otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al confrato correspondiente, y “EL CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlo en dichos trabagjos.

Ademds del anticipo anterior “EL CONTRATANTE” otorgard de la asignaciéon autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente confrato, un anficipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales
y equipo de instalacion permanente y demds insumos necesarios para la realizacion de los trabajos objeto
de este confrato.

Dando un total del anfticipo del 30% (ireinta por ciento), que arroja un importe total de $209,408.92 (Son
DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO 92/100 m.n.), Incluye . V. A.

El otorgamiento del anticipo se hard contra entrega de la garantia por parte de “EL CONTRATISTA” y seV
iniciard el trdmite para la entrega del anticipo dentro de un plazo no mayor de 10 dias hdbiles, con
antelacion a la fecha estipulada de inicio de los trabajos lo anterior con fundamento en el art. 55 Fraccion
Il de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente al término del gjercicio senalado ara la ejecucion del
confrato para el cual fue oforgado, mediante deducciones proporcionales que ge hagan en cadd und

de las estimaciones aprobadas.
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Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE", “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por €l 100% (Cien por
ciento) del importe del anficipo, ya sea a base de un ftitulo de crédito o una fianza otorgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE" en los términos del presente confrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE”, en los términos de la ley, lo notificard por escrito a la Institucién Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de utilizar fianza como garantia).

Asimismo, si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serdigual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en
los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberda reintegrarlos,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o fotales, acompanadas de la documentaciéon necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la supervision
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revisién y autorizaciéon. Una vez
autorizada, formulard la factura por el importe de la estimacién, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccion, vigilancia
y control”, de acuerdo a lo que establece el articulo 24 fraccién XXl La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccién XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y que “EL CONTRATANTE" hara el pago en un plazo no mayor de quince dias naturales a partir de que “EL /
CONTRATISTA” haya presentado la factura.

El contratante también se obliga a proporcionar a todo su personal que labore en la obra y durante todo
el tiempo que esta dure, el equipo de proteccion y seguridad necesaria para cada uno de ellos (chalecos,
casco etc. Etc.)

“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de trabajos ejecutados en periodos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no Igs presente | fiempo
estipulado, serd la supervisidn quien con sus propios generadores las elabore, tgniendo “ECONTRATISTA”
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cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitdcora, efc.), si “EL CONTRATISTA" reincide en no presentar
las estimaciones quincenales, “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las
mismas si no se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volumenes
excedentes, éstos deberdn ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE” a fraveés de la Secretaria
de Obras PUblicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacion
del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la Secretaria de Obras
Publicas, la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utilidad gque maneja en los
conceptos ya contratados, y en un méaximo de 8 dias hdbiles se dard contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista deberd presentar al término de su contrato los planos
correspondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado por la
Secretaria de Obras Publicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimaciones se redlizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccidon en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

. - “EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 21 de julio de 2022,
y a terminarla a mds tardar el 18 de septiembre de 2022, contando con un plazo de 60 dias naturales,
de conformidad con sus programas calendarizados; debiendo cerrar financieramente a mas tardar
el dia 18 de octubre de 2022.

Il. - En caso de no terminar la obra en el plazo sefalado por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
éste se obliga a cubrir honorarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por la supervision

externa al efecto confratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las estimaciones a

pagdrsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el
programa, solicitard oportunamente y por escrito la proroga que considere necesaria, expresando
los motivos en que se apoye su solicitud, “EL CONTRATANTE" resolverd en un plazo no mayor de 10\
dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y, en su caso, concederd la gue
haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la gue estime conveniente, haciéndose las modifica¢iones
correspondientes al programa.
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SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, “EL CONTRATANTE” podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se considerardn
incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podrdn por ningin motivo cambiar
la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio contrato original, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56, 63 y 64 de la ley
de mérito, ambas partes acuerdan la revision y gjuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico
que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no ejecutados, emitiendo para
tal efecto conjuntamente con la coordinacion de planeacion, la resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision de los costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y 64 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a su disposicion el bien inmueble
en el cudl ejecutard la obra, sdlo para efectos del presente contrato para lo cual otorgard las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los
transeuntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE” se compromete con “EL CONTRATISTA" a facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el iramite y en su caso obtencién de permisos, licencias, dictémenes u otro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacion por parte de “EL
CONTRATANTE" para la ejecucion de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de "EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones técnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - El responsable directo de la Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y
Revision de la correcta ejecucién, calidad y adecuado funcionamiento de la obra pUblica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras Publicas, de “EL CONTRATANTE", aceptando
“EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadcs( ;
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la clausula que antecede, “EL
CONTRATISTA" designa en este acto a ING. JOSE ANTONIO ARRIAGA HERNANDEZ, quien serd el responsable
de la obra in situ en su calidad de director responsable de obra, y quien se encuentra facultado por “EL
CONTRATISTA" segun manifestacion de éste, para la toma de decisiones a nombre de "EL CONTRATISTA”
en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL CONTRATANTE” el dergcho de
aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausyla.

g
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DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a consfituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 55 de |la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, las garantias
a que haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean otorgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. La fianza se otorgard por la cantidad de $ 69,802.97 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS
97/100 m.n.), importe comrespondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
teniendo todas las estfipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato.

3. En caso de que se prorogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara automdaticamente prorrogada.

4. Se hard efectiva en caso de rescision del contrato por causas imputables a “el contratista”.

5. No podrd ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante”.

6. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
95 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La fianza de cumplimiento estard vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la confratante.

A) Fianza otorgada por cualquier institucidon afianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
contfratado, con |. V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la totalidad del monto del anticipo otorgado, con L.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la ejecucion de los
trabajos, "el contratista” en dicho termino procederd a la sustitucion de la garantia vigente de
cumplimiento de contrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afo contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA" renovdandose la
vigencia de la garantia por un aino mds. Al no haber inconformidad de vicios ocultos de “EL CONTRATANTE"
la afianzadora procederd a su cancelacion automaticamente en el plazo estipulado.

La recepcion de los frabajos ya sea total o parcial, se realizard conforme alo sefalado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, asi como
las modalidades que la misma preve, reservandose “EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar por,
frabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafnos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE" o a terceros, para lo cual deberd de otorgar fianza contra defectos y vicios ocultos
después de la recepcion de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del Estado
de Queréetaro, dentro de los quince dias hdbiles siguientes a la recepcion formal de la misma, sustituyendo
la Garantia de cumplimiento de confrato por otra equivalente al 10% diez por ciento del monto total

ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los trabajes, vicios ocpltos o
de cualguier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion.
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La vigencia de esta garantia serd de un ano contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
la que se hard constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de “EL CONTRATANTE" la institucién afianzadora procederd a su cancelacion automdticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" y a la institucién afianzadora a efecto de que se renueve por un ano mds la vigencia de la
garantia a partir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE" podrd efectuarrecepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo al otorgamiento del anticipo “EL CONTRATISTA"” de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, deberd
garantizar su devolucion mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagare se otorgard por la cantidad de $209,408.92 (Son DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO
92/100 m.n.) importe correspondiente al 100% del monto total del anticipo, a favor del Municipio de
Huimilpan, Querétaro.

1. Deberd estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA" y deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. H pagaré garantiza la amortizacion total del anticipo pactado en la clausula séptima de
este contrato.

3. Se hard efectiva si “EL CONTRATISTA” no aplica el anticipo a los conceptos establecidos en
la clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4. No podrd ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE".

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la obligacién de otorgar fianza a que
se refieren las clausulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE" quien se
reserva el derecho de aceptar a la Institucion afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA™.

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra puUblica materia del presente contrato es personalisima por lo
que “EL CONTRATISTA" no podrda hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacién expresa de “EL
CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE" y el subcontratista no quedard subrogado /
en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA". (//

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente conirato es de interés social y de derecho publico “EL
CONTRATANTE" podrd suspender temporalmente, total o parcialmente la obra pUblica contratada, por
cualquier causa justificada.

La suspension temporal no implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya gue el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron oriden alas nsion.
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DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de interés general; por contravencion a los términos del presente confrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que
originaron la suspensidon o rescision del presente contrato, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspensidon y/o rescision del presente contrato, a consideracion de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

B) Por contravencion a cualquiera de los crdenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de |la poblacién,

alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
CONTRATANTE" a fravés de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo fiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", para lo cual se
llevard a cabo el siguiente procedimiento:

l. - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea nofificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporie, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
PUblicas.

I, - Transcurrido el término a gue se refiere la fraccion anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

lll. - La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias
hdbiles siguientes a lo sefialado por la fracciéon | de la presente cldusula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente
confrato deberd observarse lo siguiente:

I - Cuando se defermine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE", &sta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen
directamente con el contrato de que se frate.

1. - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez emitidd /
la determinacion respectiva, “EL CONTRATANTE” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se/
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los freinta dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas
las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabagjos adn no cutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la pécuperaciér de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

/

Pagina 10 de 13 :
LGDS Art. 28. - “Este programa es piblico, gjeno a cualguier partido poliice. Queda prshibido su\\so para fines distintos a los establecidos &n el programa’.



San Miguet Huimitpan

PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H021.FISM.22" EE H

UIMILPAN

2021-2024

lll. - Cuando se den por terminados anficipadamente los contratos, “EL CONTRATANTE” pagard a
“EL CONTRATISTA" los frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el contrato
de que se frate; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE"” quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL
CONTRATANTE" no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE" la terminacion anticipada del
contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesiéon de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE” en un plazo
de diez dias hdbiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentaciéon que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se apliquen los supuestos establecidos en la presente cldusula, invariablemente deberd estar
presente un representante del rgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos senalados en la clausula que antecede, en un plazo de tres
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspension, “EL CONTRATANTE" nofificard la
suspension, rescision o terminacién anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE" tiene la facultad de verificar si la obra publica materia del presente
contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA" de conformidad con el proyecto y/o programa de
obra aprobado, comparando periddicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE"” procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, multiplicado por el nUmero de meses
transcurridos desde la fecha de incumplimiento hasta su revision; motivo por el cual mensualmente se hard
la retencién o devolucion que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente.

El monto maximo de penalizacion serd del 10% diez por ciento del presupuesto actualizado.

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya la obra materia del presente
contrato en la fecha senalada en el mismo, deberd pagar mensualmente a “EL CONTRATANTE” el 2% dos
por ciento del importe de los frabajos que no se hayan realizado hasta la fecha de terminacion sefalada
en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra quede totalmente copcluida y
recibida a satisfacciéon de “EL CONTRATANTE" en los términos del presente contrato.
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VIGESIMA NOVENA. - En la determinacion de las causales previstas con anterioridad para o
aplicacion de la pena convencional, no se fomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE" y de conformidad con la legislacién civil no
sean imputables a “"EL CONTRATISTA™.

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podrd escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la
realizacion y/o ejecucion de la obra puUblica materia del presente contrato, deberdn de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “"EL CONTRATANTE” con apego alas disposiciones estatales
y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrifo a “EL CONTRATANTE", la
ferminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
hdbiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacion de los tfrabajos, “EL CONTRATANTE” senalard
la fecha de recepcion de la obra, la que deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias hdbiles
siguientes a la verificacion de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha sefdlada para la recepcion, “EL CONTRATANTE” bagjo su
responsabilidad, recibird los frabgjos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE” y de “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no cbstante, su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” queda
obligado aresponder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo vy
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado
o infermediario de “EL CONTRATANTE", sino una sociedad mercanfil con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cual seré la Unica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contfra o en contra de “EL CONTRATANTE”, en relacién
con el objeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contrato serd la estipulada en la cldusula sexta del
presente contrato, sin embargo y en caso de prémoga de conformidad con lo estipulado en el presente,
no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento del presente
contrato o de la interpretacion de la legislacion aplicable, serdn resueltos por las autoridedes e
de su aplicacion, previa audiencia con los interesados, sin embargo en caso de que ng’se lle
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arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Querétaro,
renunciando expresamente a cualguier ofro que por razén de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Utiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 14 de julio de 2022 en Huimilpan, Qro.

SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO
Sindico Municipal

~ wﬁ\

LIC. CA STUDILLO SUAREZ
Secretario’ bras PUblicas

C. RAUL AGAPITO AR
Conftratista

GA RESENDIZ

Esta hoja forma parte del contrato de Obra PUblica No H021.FISM.22 correspondiente a la obra: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
LA LOCALIDAD DE APAPATARO, HUIMILPAN, QRO."

Pagina 13 de 13

LGDS Art. 28. - “Este programa es puUblico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa®”




