PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO g

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS id.: HUIMILPAN

Administracién 2021-2024 2021-2024

ACTA DE FALLO CONCURSO: H022.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccion | de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de Adjudicacion
Directa Numero H022.FISM.AD.22 referente a la obra: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA
LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO.”

EL dia 13 de julio de 2022, siendo las 11:30 horas en la Sala de juntas de Ia
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro, Municipio
de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizacidnes que se enlistan a continuacion para su revisién. %

IMPORTE DE PROPUESTA {
CONTRATISTA {CON LV.A)
CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE
QUERETARO S.A. DE C.V. $647,253.44
C. OZIEL ARTEAGA PINA $ 664,293.60
ING. ALBERTO OLVERA SANJUAN $ 705,307.20

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el f.
de las cotizaciones que se enlistan a continuacion, indicando si son procedentes o
procedentes:

IMPORTE DE

CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES

PROPUESTA CORREGIDA

(CON LV.A.) {(CON LV.A.)

CONSTRUCTORA DEL
SEMIDESIERTO DE $ 647,253.44 SIN CORREGCIONES PROCEDENTE
QUERETARO S.A. DE C.V.

C. OZIEL ARTEAGA PINA $ 664,293.60 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
o ALngJTU?\gLVERA $ 705,307.20 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE

MOTIVOS DE DESCALIFICACION:

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

C. OZIEL ARTEAGA PINA

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 2.20% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. II
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.
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ACTA DE FALLO CONCURSO: H022.FISM.AD.22

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 8.51% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
ISI\L%JUANALBERTO OLVERA DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA,

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. Il
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE QUERETARO.

Finalmente se determina que la cotizacion del licitante: CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO
DE QUERETARO S.A. DE C.V. en conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se
adjudica la obra a ésta empresa, que sera contratada con un monto de $ 647,253.44 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 44/100 m.n.) Incluyendo el .V.A.
correspondiente. Lo anterior con fundamento en el articulo 33 de la Ley de Obra Puablica del Estado
de Querétaro.

La cotizacién resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Econdmicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 14 de juljo
de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el proximo 14 dej
de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de 8.00 a 16.00 hrs) e
oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 21 de julio de 2022 contando con un plazo de
ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas en que
deberan realizarse los trabajos.

EI CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitacora de obra comrespondiente para su apertura
una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la }
DIRECCION, el CONTRATISTA debera presentar la factura comrespondiente para el pagg/de
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 13 de julio de 2022 a través
Secretaria de Obras Puablicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 13:30 horas del dia de su

POR LOS ASISTENTES:
NOMBRE E
CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE / / /
QUERETARO S.A. DEC.V. '
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BE puimiLPAN
'y

2021-2024

C. OZIEL ARTEAGA PINA

ING. ALBERTO OLVERA SANJUAN

POR LA CONVOCANTE:
-
NOMBRE CARGO FIRM&\
e
i
LIC. CARLOS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS
SUAREZ PUBLICAS \
A,
T~
ARQ. ALFREDO GAMARGO COORDINADOR DE
- PINA CONCURSOS Y CONTRATOS o 4
: v —

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. H022.FISM.AD.22 relativo a la obra: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA
EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, HUIMILPAN, QRO.™.
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