PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “H025.FISM.22"

2021-2824

NOMBRE, DESCRIPCION ¥ UB:jjéACléN DE LA OBRA:

“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO.”

B8 nuIimMiLPAN

CONTRATISTA:

C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOL

BOMICILIO:
CALLE CAPULA S/N, LOCALIDAD CAPULA
No. DE REGISTRO FEDERAL DE
CIUDAD: b No. DE REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS: | CONTRIBUYENTES:
HUIMILPAN, QRO. 76950 H-093 DUAR7702246DV0O

CONIRATO: - = ==

NO. DE CONITRATO: FECHA DE ADJUDICACION [FALLO): FECHA DE CONITRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

HO25.FISM.22 30 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 Adjudicacion Directa
NO. DE UCITACION O ADJUDICACION: IMPORTE DE CONTRATO SIN LV.A: LV.A. DEL CONTRATO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:
HO25.FISM.AD.22 $252,012.31 $ 40,321.97 $292,334.28

ORIGEN-DE 105 RECURSOS

NORMATIVIDAD APLICABLE:

MNo. DE OBRA:

DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FISM 2022 N ESTATAL 25 No aplica.

[Fendo para la Infraestructura Social Municipal)
NUMERO DEL OFICIC DE APROBACION: FECHA DEL OFICIO DE APROBACION:
COPLADEM/FISM/025/2022 15 de agosto de 2022
ANTICIPGL o i : S Sl
% OTORGADO: IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE I.V.A.: L.V.A. DEL ANTICIPO: IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:
30% $ 75.603.69 $12,096.59 $ 87.700.28

GARANTIAS:

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO

No. DE REGISTRO FEDERAL DE cfdﬁrmauvmres:
MHQ 850101 D52

DOMICILIO:
CALLE REFORMA ORIENTE No 158, CENTRO C.P. 76950

MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA
HUIMILPAN QUERETAROQ.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA:

No. DE FIANZA:

FOLIO: FECHA:

CUMPUMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS

{10%) DE CONTRATO: AAIEADORS:

Ho. DE FIANZA:

FQUO: FECHA:

VIGENCIA O PLAZ

SION PARA EL CIERRE FISICO:

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION:

07 de septiembre de 2022

40 dias naturales.

FECHA DE TERMINACION:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO:

05 de noviembre de 2022

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION:

06 de noviembre de 2022

15 dias naturales. \

FECHA DE TERMINACION:

20 de noviembre de 2022
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO25.FISMm.22" § @
LE HuImILPAN

L B 2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE"
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO Y C. JOSE SALVADOR ARREOLA
HERNANDEZ, AMBOS EN SU CARACTER DE SINDICOS MUNICIPALES; EL LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE: C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A “EL CONTRATISTA” Y “EL
CONTRATANTE” DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. - “EL CONTRATANTE” declara:

I.  Serunaentidad Publica investido con Personalidad Juridica y patrimonio propio, conforme a lo
dispuesto en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como
en el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1, 2,3 .4y 5 de la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro; y 25 fraccion | del Codigo Civil para el estado de
Querétaro.

Il. Se encuentra legalmente representada, de acuerdo a lo que les confieren los articulos 3 y 31
fraccion VI, 47 fraccién V, 48 fracciones IV y XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de
Querétaro.

. Que para cubrir las erogaciones del presente contrato EL MUNICIPIO de Huimilpan aprobd los
recursos correspondientes, medianfe el ACTA No. 20 DE SESION EXTRAORDINARIA de Cabildo
con fecha del 28 de marzo de 2022, y oficio de Aprobacion COPLADEM/FISM/025/2022, de
fecha 15 de agosto de 2022, dentro del Programa FISM 2022.

IV.  Que tiene establecido su domicilio en la calle Reforma Oriente, No. 158, Colonia Centro, de
esta Cabecera Municipal, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.
Domicilio inscrito en el Registro Federal de Conftribuyentes con la cédula nUmero MHQ 850101
D52.

V. Que la asignacion del presente contrato se realizd por la modalidad de Adjudicacién Directa
mediante acta de adjudicacion de fecha 30 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en el
articulo 30 fraccién |y 31 fraccién | de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

VI.  Que el presente confrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos
relativos a la obra “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO,
HUIMILPAN, QRO.". A que se destina la inversion aprobada en la Declaracion Primera Inciso Il
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la con %Qn’re, Yy por ser la propues 5
conveniente para “EL CONTRATANTE". y \v
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. “HO25.FISM.22"
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SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA” declara:

1.

VI

VIl

Acredita su personalidad como Persona fisica con Registro Federal de Contribuyentes No.
DUAR770226DV0. Ante la Secretaria de Hacienda y Crédito PuUblico, identificdndose con
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA expedida por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
con clave de elector DRARRD77022622H900 y nUmero de folio al reverso IDMEX1841288208.

Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
confrato y no invocard la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

Que se encuentra inscritfo en el Padréon de Contratistas del Municipio de Huimilpan, Qro con
numero de registro No. H-093.

Que acreditd ante “EL CONTRATANTE", poseer una experiencia minima de dos afios en el
gjercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro, y en su caso gue cuenta con
la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion del objeto del
presenie contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, las normas de construccion vigentes de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, las especificaciones complementarias para la construccién de redes de agua
potable y alcantarillado de la Comision Nacional de Aguas, las normas de construccion de la
Comisién Federal de Electricidad, las especificaciones particulares en el municipic de
Huimilpan, Querétaro, el proyecto, los programas de trabadjo, de ejecucion y desarrollo de estos,
el de utilizaciéon de recursos humanos y de equipo en general que serd requerido y la
metodologia para aplicarlos en los montos mensuales de obra derivados del mismo y el
documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, gue como
anexos forman parte integrante del presente contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los frabajos objeto de este contrato,
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Que tiene establecido su domicilio en: CALLE CAPULA S/N, LOCALIDAD CAPULA, HUIMILPAN,
QRO., 76950.

i
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PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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TERCERA. - Declaran “LAS PARTES™:

. - Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitaran ninguna accioén legal que, por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - "EL CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la construccion de la obra consiste en:
“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO." y este se obliga a
redlizarla hasta su terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefalados en la Declaracion Segundo inciso V de este contrato, asi como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde se deban redlizar los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este confrato.

SEGUNDA. - £l monto del presente contrato es de $252,012.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOCE
31/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de $ 40,321.97
(CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 97/100 M.N.), siendo un total de $292,334.28 (DOSCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 28/100 M.N.).

TERCERA. - Que la cantidad total a que se refiere la clausula que antecede serd destinada por “POR EL
CONTRATISTA" Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad
con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente, mismas gue forman parte
integrante del mismo.

CUARTA. - Para la construccion de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos, “EL CONTRATANTE” otorgard un anticipo del 10% (diez
por ciento) de la asignacion aprobada al confrato correspondiente, v “EL CONTRATISTA” se obliga «
utilizarlo en dichos trabgjos.

Ademdas del anticipo anterior “EL CONTRATANTE” otorgard de la asignacién autorizada para cada uno de
los ejercicios del presente contrato, un anticipo por el 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales
y equipo de instalacion permanente y demds insumos necesarios para la realizacion de los frabajos objeto
de este contrato.

Dando un total del anticipo del 30% (treinta por ciento), que arroja un importe total de $87,700.28
(OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 28/100 m.n.), Incluye I. V. A.

El otorgamiento del anticipo se hard contra entrega de la garantia por parte de “EL CONTRATISTA” y se
iniciara el framite para la entrega del anticipo dentro de un plazo no mayor de 10 dias hdbiles, con
antelacion a la fecha estipulada de inicio de los 'h’ObGJOS I n’rerio?Eon fundamento en el art. 5

Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. h \}

prohibido su u

ccién
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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Bl anficipo deberd ser amortizado fotalmente al término del ejercicio senalado para la ejecucion del
contrato para el cual fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en cada una
de las estimaciones aprobadas.

Una vez acordado el anticipo por “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA" exhibird el recibo y Garantia
correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “EL CONTRATISTA", dentfro de los 15 (quince) dias hdbiles
siguientes a la firma del contrato, deberd presentar a “EL CONTRATANTE", Garantia por el 100% (Cien por
ciento) del importe del anficipo, ya sea a base de un fitulo de crédito o una fianza otorgada por la
institucion afianzadora y aceptada por “EL CONTRATANTE” en los términos del presente contrato.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anficipo correspondiente, y en cuyo caso “EL
CONTRATANTE", en los términos de la ley, lo nofificard por escrito a la Institucion Afianzadora para su
cancelacion (En el caso de ufilizar fianza como garantia).

Asimismo, si "EL CONTRATISTA" no ha devuelfo el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los 10 (diez)
dias hdbiles posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la Garantia, incluyendo los gastos
financieros. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en
los casos de prarroga para el pago de crédito fiscal.

TratGndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrarlos,
adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion paralos casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calculardn sobre las canfidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias
calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

QUINTA. - Las partes convienen que los frabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones parciales o totales, acompanadas de la documentacién necesaria que
acredite la procedencia de su pago, las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA" a la supervision
de obra (COORDINACION DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION), para su revision y autorizacién. Una vez
autorizada, formulara la factura por el importe de la estimacion, en la cual deberd presentar todas las
deducciones correspondientes incluyendo el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por “Inspeccion, vigilancia
y control”, de acuerdo a lo que establece el arficulo 24 fraccion XXII La ley de ingresos del Municipio de
Huimilpan, para el ejercicio fiscal 2022, el tercer parrafo del articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el articulo 109 fraccion XXl de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
y que “EL CONTRATANTE" hard el pago en un plazo no mayor de quince dias naturales a partir de que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura.

elfiempo que esta dure, el equipo de proteccién y seguri ecejlria para cada uno de eliés (cpalecos,

El contratante también se obliga a proporcionar a todo su person;gque labore en la obra y dur
casco etc.)
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“EL CONTRATISTA" deberd formular estimaciones de frabagjos ejecutados en periodos quincenales o
mensuales a partir de la fecha de comienzo de la obra; en caso de que no las presente en el tiempo
estipulado, serd la supervision quien con sus propios generadores las elabore, teniendo “EL CONTRATISTA”
cinco dias para complementar la documentacion (factura, estado de cuenta, fotografias, pruebas de
laboratorio, garantias por escrito, copias de bitacora, etc.), si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar
las estimaciones quincenales, “EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de seguirlas realizando con los
generadores de la supervision, y no se hace responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las
mismas si No se complementa la informacion debidamente.

Al momento de estimar conceptos fuera de catdlogo, cambios de especificaciones y volimenes
excedentes, éstos deberdn ser autorizados previamente por “EL CONTRATANTE" a través de la Secretaria
de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA" cuenta a partir de la fecha de autorizaciéon del cambio de especificacion o autorizacién
del nuevo concepto por parte de la supervision, con 25 dias hdbiles para solicitar a la Secretaria de Obras
Publicas, la revision de precios unitarios, presentando las corespondientes tarjetas de andlisis de costo
directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto, financiamiento y utiidad que maneja en los
conceptos ya contfratados, y en un mdximo de 8 dias habiles se dard contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

En caso de modificar el proyecto inicial, el contratista debera presentar al término de su contrato los planos
comrespondientes con las modificaciones realizadas (planos As-Built), en el formato proporcionado por la
Secretaria de Obras PUblicas, firmados por un profesionista especializado, anexando copia de su cédula
profesional.

El pago de las estimaciones se realizard en las oficinas de la Tesoreria Municipal ubicada en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huimilpan, Qro. Con direccién en Calle Reforma No. 158
Oriente, col. Centro de la ciudad de Huimilpan, Qro.

SEXTA. -

l. - “EL CONTRATISTA" Se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 07 de septiembre
de 2022, y a terminarla a mas tardar el 05 de noviembre de 2022, contando con un plazo de 40 dias
naturales, de conformidad con sus programas calendarizados: debiendo cerrar financieramente a
mdas tardar el dia 20 de noviembre de 2022.

Il. - En caso de no terminar la obra en el plazo sefalado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
éste se obliga a cubrir honorarios extraordinarios que por tal motivo se eroguen por la supervision
externa al efecio contratada, aceptando que tal importe se le deduzca de las estimaciones a
pagdrsele.

lll. - En los casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan a “EL CONTRATISTA” cumplir con el
programai, solicitard oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando
los motivos en que se apoye su solicitud, “EL CONTRATANEEL, rgsolverd en un plazo no maygr de 10

dias calendario sobre la justificacion y proced%ﬁ}@ proikd'ga y, en su caso, conc la que
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haya solicitado “EL CONTRATISTA" o la que estime conveniente, haciéndose las modificaciones
correspondientes al programa.

SEPTIMA. - De igual forma y de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra PUblica
del Estado de Querétaro, "EL CONTRATANTE” podrd por Unica vez modificar mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas el presente contrato, siempre y cuando el monto no rebase el veinticinco
por ciento del costo aqui pactado, niimplique variaciones sustanciales al proyecto original.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones y al programa se considerardn
incorporadas al conirato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

Las nuevas condiciones que establezcan los convenios adicionales no podrdn por ningin motivo cambiar
la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra y del propio contrato original, ni convenirse para eludir
en forma alguna, el cumplimiento del ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. - No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 54, 63 y 64 de la ley
de mérito, ambas partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, siempre y cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdémico
gue determinen un aumento o reduccion en los costos de los frabajos aln no ejecutados, emitiendo para
tal efecto conjuntamente con la coordinacion de planeacion, la resolucion que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente.

La revision de los costos se redlizard mediante el procedimiento que se cita en los articulos 63 y 64 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. - “"EL CONTRATANTE" se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner d su disposicién el bien inmueble
en el cual ejecutard la obra, sélo para efectos del presente contrato para lo cual otorgara las facilidades
necesarias para su libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los
franseuntes del lugar.

DECIMA. - “EL CONTRATANTE" se compromete con “EL CONTRATISTA" o facilitar dentro del marco juridico
aplicable y vigente, el frémite y en su caso obtencién de permisos, licencias, dictdmenes u otro tipo de
autorizaciones que éste requiera para el puntual cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA" no podrd invocar como causal de incumplimiento, la falta de autorizacién por parte de “EL
CONTRATANTE" para la ejecuciéon de la obra publica materia del presente contrato. Derivado de lo
anterior, es responsabilidad de “EL CONTRATISTA" revisar y validar el proyecio de acuerdo a las
especificaciones 1écnicas aplicables y necesidades de la obra.

DECIMA PRIMERA. - EI responsable directo de la Direcciéon Técnica, Supervision, Vigilancia, Conirol y
Revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del
presente contrato, estard a cargo de la Secretaria de Obras PUblicas, de “EL CONTRATANTE", aceptando
“EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas
para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccioén in situ de los tfrabajos.

DECIMA SEGUNDA. - Independientemente de lo estipulado en la clausula gue antecede, gLt
CONTRATISTA" designa en este acto a ARQ. ARMANDO GUADALUPE MORALES ROMO, quien sera el
responsable de la obra in situ en su calidad de director respo%?ble de obra, y quien se encuentra

facultado por “EL CONTRATISTA” segUn manifestacion de-éste, p la foma de decisiones a
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"EL CONTRATISTA" en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservéandose “EL
CONTRATANTE" el derecho de aceptar o no en cualquier liempo, a la persona a que se refiere la presente
clausula.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" se obliga a consfituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 55 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, las garantias
a gue haya lugar con motivo del cumplimiento del contrato que le sean otorgados por “el contratante”,
consistentes en:

1. Lafianza se otorgard por la cantidad de $ 29,233.43 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
43/100 m.n.), importe correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato,
teniendo todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

2. Lafianza avala la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato.

3. En caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los frabajos a que se

refiere la garantia, o exista espera, su vigencia quedara automdticamente prorrogada.

Se hard efectiva en caso de rescision del confrato por causas imputables o “el contratista”.

No podrd ser cancelada sin el consentimiento por escrito de “el contratante”.

6. Lainstitucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 85, 93, 93 bis, 95,
25 bis, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

o s

La fianza de cumplimiento estara vigente 15 dias después de que sean recibidos formalmente los trabajos
encomendados por la contratante.

A) Hanza otforgada por cualquier institucién  afianzadora para garantizar el
cumplimiento del contrato por el 10 % (diez por ciento) del importe del monto
confratado, con |, V. A. incluido.

B) Titulo de crédito por la fotalidad del monto del anticipo otorgado, con I.V.A. incluido.

DECIMA CUARTA. - FIANZA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Al término de la ejecuciéon de los
frabajos, "el contratista” en dicho termino procederd a la sustitucion de la garantia vigente de
cumplimiento de conirato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder a los defectos que resulten, de vicios ocultos o cualquier ofra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion siendo la vigencia de esta Ultima garantia de un afo contando a partir de la
fecha de vigencia de la garantia de cumplimiento. En caso de presentarse vicios ocultos, “EL
CONTRATANTE" lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA" renovandose o
vigencia de la garantia por un afio mdas. Al no haber inconformidad de vicios oculios de “EL CONTRATANTE"
la afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente en el plazo estipulado.

Larecepcion de los tfrabajos ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, asi como
las modalidades que la misma prevé, reservéndose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados.

De igual forma “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo. de los defectos, vicios
oculios, dafnos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
CONTRATANTE” o a terceros, para lo cual deberd de otorgar fianza contra defectos y vicios ocultos
después de la recepcion de la obra, para los efectos especificadps en la Ley de Obra Publica del Egtado
de Querétaro, dentro de los quince dias hdbiles siguientes alar pcion formal de la misma, su
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la Garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% diez por ciento del monto total
ejercido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion de los trabajos, vicios ocultos o
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucién.

La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los frabagjos,
la que se hard constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad
por parte de "EL CONTRATANTE" |a institucidn afianzadora procederd a su cancelacion automdaticamente.

En caso de que se presentaran vicios ocultos “EL CONTRATANTE" lo comunicard por escrifo a “EL
CONTRATISTA" y a la institucién afianzadora a efecto de que se renueve por un afo més la vigencia de la
garantia a partir de que éstos sean subsanados.

“EL CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran frabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de ufilizarse.

GARANTIA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO. Previo dl otorgamiente del anticipo “EL CONTRATISTA" de
conformidad por lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, deberd
garantizar su devolucion mediante pagaré que deberd contener lo siguiente;

El pagaré se oforgard por la cantidad de $ 87,700.28 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 28/100 m.n.)
importe correspondiente al 100% del monto total del anficipo, a favor del Municipio de Huimilpan,
Querétaro.

1. Deberad estar debidamente firmado por “EL CONTRATISTA” y deberd llevar los datos y firmas
de dos avales, acompanado de copia de credencial de elector de cada uno de ellos.

2. H pagaré garantiza la amortizacién total del anticipo pactado en la cldusula séptima de
este contrato.

3. Se hard efectiva si “EL CONTRATISTA” no aplica el anficipo a los conceptos establecidos en
la clausula quinta, estando vigente hasta su amortizacion total.

4. No podra ser cancelado sin el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA QUINTA. - A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la obligacion de otorgar fianza a que
se refieren las clausulas que anteceden, la presentard a consideracion de “EL CONTRATANTE” guien se
reserva el derecho de aceptar a la Institucién afianzadora presentada por “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA. - La encomienda de la obra publica materia del presente contrato es personalisima por lo
que “EL CONTRATISTA" no podrd hacer ejecutar la obra por un tercero, salvo autorizacién expresa de “EL
CONTRATANTE" y previo dictamen fundado y motivado, en dicho caso “EL CONTRATISTA" seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL CONTRATANTE” y el subcontratista no quedard subrogado
en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. - En virtud de que el presente contrato es gle interés social y de derecho publico “EL

CONTRATANTE” podrd suspender temporalmente, total o paygiaimente la obra puablica contratada, por
cualquier causa justificada. e

/ q__,,/"
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La suspension temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrd
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

DECIMA OCTAVA. - “EL CONTRATANTE" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra
publica, por razones de interés general; por contravencion a los términos del presente contrato, o por
disposicion de Ley.

DECIMA NOVENA. - “EL CONTRATANTE" comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" los motivos que
originaron la suspension o rescision del presente contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
emision de la decision.

VIGESIMA. - Serdn causas de suspension y/o rescision del presente confrato, a consideraciéon de “EL
CONTRATANTE":

A) Incumplimiento total o parcial del presente confrato.

B) Por contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

C) Negligencia probada en su actuacion.

D) Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna contingencia ambiental, efc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
CONTRATANTE" a fraveés de la dependencia competente.

VIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATANTE" podrd en todo tiempo rescindir administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, para lo cual se
llevara a cabo el siguiente procedimiento:

I. - Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea noftificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias hdbiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Secretaria de Obras
Publicas.

. - Transcurrido el término a que se refiere |la fraccion anterior, se resolverd considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

lll. - La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd de ser debidamente
fundada y motivada, comunicéndola por escrito a “EL CONTRATISTA” deniro de los quince dias
habiles siguientes a lo sefalado por la fraccién | de la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente
confrato deberd observarse lo siguiente:

. - Cuando se determine la suspension de los trabdjos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE", ésta pagard los frabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se irate.

I, - En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida
la determinacion respectiva, “EL CONTRATANTE” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta gue se
otorgue el finiquito que proceda, lo que rd efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la nofificacién de Aicha dete¥minacién ofin de proceder a ha ctivas
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las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los frabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

ll. - Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, “EL CONTRATANTE” pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de gue se trate; y

IV. - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los frabajos, “EL
CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL CONTRATANTE" quien determinard lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negafiva, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucidon comrespondiente, pero si “EL
CONTRATANTE” no confesta en dicho plozo, se tendrd por aceptada la peficion de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - Una vez comunicada por “EL CONTRATANTE” la terminacion anficipada del
conirato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los
tfrabagjos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con
0 sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en gue se encuentra la
obra.

VIGESIMA CUARTA. - “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL CONTRATANTE” en un plazo
de diez dias hdbiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere enfregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se apliquen los supuestos establecidos en la presente cldausula, invariablemente deberd estar
presente un representante del érgano de control correspondiente.

VIGESIMA QUINTA. - De ocurrir los supuestos senalados en la cléusula que antecede, en un plazo de ires
dias hdbiles siguientes contados a partir del acto de suspension, “"EL CONTRATANTE" notificard la
suspension, rescision o terminacién anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, o hard
de su conocimiento al érgano de control y/o al érgano de finanzas correspondiente.

VIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATANTE” fiene la facultad de verificar sila obra publica materia del presente
confrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/o programa de
obra aprobado, comparando peridédicamente el avance de las obras.

VIGESIMA SEPTIMA. - En caso de que el avance de obra sea menor al autorizado, “EL
CONTRATANTE" procederd a: retener en total el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y el importe de la que debié redlizarse, multiplicado por el nimero de meses
transcumidos desde la fecha de incumplimiento hasta su revision: motivo por el cualt mensualmente se hard
la retencion o devolucidn que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente.

El monto maximo de penalizacion serd del 10% diez por ciem‘(&@el presupuesto actudlizado.

VIGESIMA OCTAVA. - En caso de que “EL CONTRANSTALYNo concluya lef obra materia del presente
contrato en la fecha sefalada en el mismo, deberd agar mensualmemt “EL CONTRATANTE" dos
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por ciento del importe de los frabajos que no se hayan readlizado hasta la fecha de terminacion sefalada
en el proyecto y/o programa de obra, hasta el momento en que la obra guede totalmente concluida vy
recibida a satfisfaccion de “EL CONTRATANTE” en los términos del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - En la deferminacion de las causales previstas con anterioridad para la
aplicacion de la pena convencional, no se fomardn en cuenta las que sucedan por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL CONTRATANTE” v de conformidad con la legislacion civil no
sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA. - Con fundamento en el articulo 1834 del Cadigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
CONTRATANTE" podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de danos y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

TRIGESIMA PRIMERA. - “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en Ia
realizacion y/o ejecucion de la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL CONTRATANTE” con apego alas disposiciones estatales
y nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA SEGUNDA. - “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrifo a “EL CONTRATANTE", la
terminacion de la obra pUblica materia del presente contrato, quien verificard dentro de los diez dias
hdbiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

TRIGESIMA TERCERA. - Una vez verificada la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” sefialard
lafecha de recepcion de la obra, la que deberd de quedar comprendida dentro de los veinte dias hdabiles
siguientes a la verificacion de la terminacion.

TRIGESIMA CUARTA. - En la fecha sefadlada para la recepcion, “EL CONTRATANTE” bajo su
responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de los
representantes de “EL CONTRATANTE” y de “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA. - Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” gueda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otfra
responsabilidad en que hubiera incurido en los términos sefalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

TRIGESIMA SEXTA. - “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de frabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara gue no es representante, empleado
o intermediario de “EL CONTRATANTE”, sino una sociedad mercantil con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL CONTRATANTE", por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL CONTRATANTE", en relacion
con el objeto materia de este convenio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - La vigencia del presente contrato serd la estipulada en la cldusula sexta del
presente confrato, sin embargo y en caso de promoga de gonformidad con lo estipulado en el presente,
no podra rebasar de ninguna forma el término de la _presg—i@e administraciéon.

el programag”
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TRIGESIMA OCTAVA. - Las controversias que se susciten con motive del cumplimiento del presente
contrato o de la interpretacion de la legislacion aplicable, serdn resueltos por las autoridades encargadas
de su aplicacion, previa audiencia con los inferesados, sin embargo en caso de que no se llegare a ningdn
arreglo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes en el Estado de Querétaro,
renunciando expresamente a cualquier ofro que por razén de su domicilio presente o futuro pudiere
corresponderles.

El presente contrato va en 13 hojas Utiles por un solo lado y en dos juegos originales. Una vez leido
integramente el contenido del presente contrato, y sabedoras las partes de su fuerza y alcance legal, lo
firman de conformidad el dia 31 de agosto de 2022 en Huimilpan, Qro.

LIC. ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO
Sindico Municipal

|cﬁtos STUDILLO SUAREZ

Secre"tario e Obras PUblicas

ALVADOR ARREOLA HERNANDEZ
Sindico Municipal

C. JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA
Contratista

Esta hoja forma parte del conirato de Obra PUblica No H025.FISM.22 correspondiente a la obra: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
LOMA LOS SOTO, SAN IGNACIO, HUIMILPAN, QRO.”
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