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ACTA DE FALLO CONCURSO: H027.FISM.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccion | de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de Adjudicacion
Directa Numero HO027.FISM.AD.22 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE BARDEADO
PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL No. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO.”

EL dia 30 de agosto de 2022, siendo las 11:30 horas en la Sala de juntas de la
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro, Municipio
de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciones que se enlistan a continuacion para su revision.

IMPORTE DE PROPUESTA
CONTRATISTA (CON IV.A)
C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL $ 794,855.59
MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DEC.V. $ 827,389.76
LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA $ 844,401.26

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el fallo
de las cotizaciones que se enlistan a continuacion, indicando si son procedentes o no

procedentes:
IMPORTE DE
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES
PROPUESTA CORREGIDA
(CON LLV.A)) (CON ILV.A))
C.J. BALTAZAR SILVA .
BECERRIL $ 794,855.59 SIN CORRECCIONES PROCEDENTE
MM OBIEAACIE\),':-_LCIT,TEGRAL $ 827,389.76 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
LIC. ANDRES HERBERT
URQUIZA $ 844,401.26 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE
MOTIVOS DE DESCALIFICACION:
‘CONTRATISTA OBSERVACIONES

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 3.10% AL PRESUPUESTO
BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
EECOVBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. Il
Y 33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.
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DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 5.22% AL PRESUPUESTO
Lic ANDRES HERBERT URQUIZA BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION /
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Finalmente se determina que la cotizacion del licitante: C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL en
conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta empresa,
que sera contratada con un monto de $ 794,855.59 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 59/100 m.n.) Incluyendo el |.V.A. correspondiente. Lo
anterior con fundamento en el articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La cotizacién resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Economicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 31 de agosto
de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el proximo 31 de
agosto de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de .00 a 16.00 hrs) en
las oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 07 de septiembre de 2022 contando con un plazo
de ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondra a disposicion el o los inmuebles o areas en que
deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP la bitacora de obra correspondiente para su apertura
una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccion de la
SECRETARIA, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacién de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 30 de agosto de 2022 a traves de la
Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 13:30 horas del dia de su inicio.

POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE FIRMA

C. J. BALTAZAR SILVA BECERRIL
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LIC. ANDRES HERBERT URQUIZA

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE CARGO / ~ FIR"AA
- ‘Uv
LIC. CARLOS ASTUDILLO SECRETARIO DE OBRAS '
SUAREZ PUBLICAS {
a P
ARQ. ALFREDO CAMARGO COORDINADOR DE
PINA CONCURSOS Y CONTRATOS ) :
/ '

g

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No, H027.FISM.AD.22 relativo a la obra: “CONSTRUCCION DE BARDEADO
PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL No. 82, EL SALTO, HUIMILPAN, QRO.”.
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