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ACTA DE FALLO CONCURSO: H039.GEQ.AD.22

Acta que se formula con fundamento en el Articulo 30 fraccion | de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y con motivo de realizar la asignacion de obra publica por la modalidad de
Adjudicacion Directa Numero H039.GEQ.AD.22 referente a la obra: “URBANIZACION DE VARIAS
CALLES, EL BIMBALETE, HUIMILPAN; QRO.”

EL dia 18 de agosto de 2022, siendo las 11:30 horas en la Sala de juntas de la
Secretaria de Obras Publicas (SOP) ubicada en la Calle Reforma Ote. 158, Colonia Centro,
Municipio de Huimilpan, Qro., se recibieron las cotizaciones que se enlistan a continuacion para su
revision.

e IMPORTE DE PROPUESTA
CONTRATISTA (CONILV.A)

CLUSTECH S. DER.L. DEC.V. $ 1,039,058.69

CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V. $ 1,087,562.52

C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ $1,104,111.47 S

Siguiendo con el mismo orden, se procede a la revision de las anteriores, para emitir el
fallo de las cotizaciones que se enlistan a continuacién, indicando si son procedentes o no

procedentes: :
IMPORTE DE '
CONTRATISTA IMPORTE DE PROPUESTA OBSERVACIONES
PROPUESTA CORREGIDA
(CON L.V.A.) (CONL.V.A)
CLUSTECHS-DERL.DE | §4,039,05869 | SINCORRECCIONES PROCEDENTE

CONSTRUSEE%I\_"\?O ENE S $1,087,562.52 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE

C. ANGELA VAZQUEZ
JIMENEZ

$1,104,111.47 SIN CORRECCIONES NO PROCEDENTE

MOTIVOS DE DESCALIFICACION:

CONTRATISTA OBSERVACIONES

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 3.58% AL PRESUPUESTO
£ BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION

g%NSTRU CAMPO EM S.A. DE DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. VY ART. 15 FRACC. Il Y

33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO.

DEBIDO A QUE LA PROPUESTA ES SUPERIOR EN UN 5.15% AL PRESUPUESTO

BASE QUE PARA ESTA OBRA EL MUNICIPIO CONSIDERO EN LA DISPOSICION
C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ DEL RECURSO, CON LO CUAL SU COTIZACION ES INSOLVENTE Y SE DESECHA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 FRACC. V Y ART. 15 FRACC. Il Y
33 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUBRETARO.
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Finalmente se determina que la cotizacion del licitante: CLUSTECH S. DE R.L. DE C.V. en
conjunto, es la mas conveniente para el Municipio, por lo que se adjudica la obra a ésta empresa,
que sera contratada con un monto de $ 1,039,058.69 (UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y OCHO 69/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A. correspondiente. Lo anterior con
fundamento en el articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

La cotizacion resulto ganadora en virtud de que cumple con las condiciones legales Técnicas y
Economicas requeridas por el Municipio de Huimilpan Querétaro y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente.

Por lo anterior se instruye al postor ganador que una vez recibidas las copias del fallo y la caratula
del conttrato presente de inmediato las garantias de anticipo y cumplimiento correspondiente.

Debera entregar las garantias (de cumplimiento y de anticipo) a mas tardar el proximo 22 de
agosto de 2022 en las oficinas de la SOP. Asi mismo, se cita al CONTRATISTA para el proximo
22 de agosto de 2022 para la firma del contrato correspondiente, en horario habil (de 9.00 a 16.00
hrs) en las oficinas de la SOP.

Queda establecido como fecha de inicio el dia 29 de agosto de 2022 contando con un plazo de
ejecucion de 60 dias naturales. La SOP pondréa a disposicion el o los inmuebles o areas en que
deberan realizarse los trabajos.

El CONTRATISTA debera presentar en la SOP |a bitdcora de obra correspondiente para su
apertura una vez recibidas las garantias de cumplimiento y de anticipo a entera satisfaccién de la
SECRETARIA, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para el pago del
anticipo, lo anterior en un plazo no mayor a 15 dias naturales de la aceptacion de las garantias.

Asi lo determino el Municipio de Huimilpan, Querétaro el dia 18 de agosto de 2022 a través de la

Secretaria de Obras Publicas en Huimilpan, Querétaro, siendo las 13:30 horas del dia BUN

inicio.

POR LOS ASISTENTES:

NOMBRE

CLUSTECH S. DER.L. DEC.V.

CONSTRU-CAMPO EM S.A. DE C.V.
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C. ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ
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POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE

CARGO

/ FIRMA
3

LIC. CARLOS ASTUDILLO
SUAREZ

SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS

(

/{s
\

ARQ. ALFREDO CAMARGO
PINA

COORDINADOR DE

CONCURSOS Y CONTRATOS (

Esta hoja corresponde al FALLO del concurso No. H039.GEQ.AD.22 relativo a la obra: “URBANIZACION DE VARIAS
CALLES, EL BIMBALETE, HUIMILPAN; QRO.”.
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